Republika e Kosovés
Komuna e Malishevés

Drejtoria pér Administraté dhe Pérsonel
Zyra e Prgk;{rimit
Nr. 03/ U\~

Daté: QZQ -0§-2021.

KONTRATE PROKURIMI Nr 22

Komuna e Malishevés, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ang;

dhe Grupi Operatoréve Ekonomik: N.N.SH. “ARDI” me seli né Malishevé me Nr.biznesi 811152834
& “AAB CONSTRUCTION ” SH.P.K., me seli né Prishtiné me Nr.biznesi 810842668 ( né vazhdim
“Kontraktuesi” ), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér punet e shénuara me
poshté:

NDERTIMI | KANALIZIMEVE NEPER FSHATRAT E KOMUNES SE MALISHEVES NE KATER LOTO
LOTO 4: MALISHEVE, MIRUSHE, TURJAKE, DAMANEK, PANORC, BUBEL, LUMISHTE DHE LLAPQEVE.
me numér identifikues: 62500-21-3549-5-1-1/62500-21-052-511

Nenil Lénda

1.2 Lénda e kontratés éshté kryerja e punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit:

LOTO 4 : MALISHEVE, MIRUSHE, TURJAKE, DAMANEK, PANORC, BUBEL, LUMISHTE DHE LLAPQEVE.
Neni2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve éshté : 161,787.23 €.
(njéqindéegjashtédhjeténjémijéeshtatéqindéetetédhjetéeshtatéeuroenjézetéetrecenté )Euro.

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti Kontraktues i
ka borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet té jeté i preré dhe t&é mos i nénshtrohet ndryshimeve.
2.3 Pagesat do té béhen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés

Neni3 Rendii pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.7 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

Marréveshja e kontratés;

Kushtet e Vecanta té Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);



3.2 Dokumentet e ndryshme gé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né
raste té pagartésisé ose divergjences, ato duhet té lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jané

dhéné mé sipér.

Neni4 Komunikimet

4.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té bé&jné me Kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me posté, faks, email ose té dorézohen personalisht.
Komunikimet pér Autoritetin Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit
té Projektit i eméruar né Kushtet e Veganta té Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet té
kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i marré té gjitha
masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit te tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo vendim do
té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njofton", "yértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen
né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i tillé nuk duhet t& mbahet apo
vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén SHQIPE né katéra origjinale, tri prej té cilave jané pér

Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues Pér Operatorin Ekonomik
Emri: Nuhi Shalaj Emri: Mentor Hoti o
Pozita: Menagjer i Prokurimit Pozita: Drejtor
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PJESAILE KONTRATES KUSHTET E PERGJITHSHME

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do té thoté marréveshje t& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe tﬁontraktugsit, s_ilg
&shté shénuar né formularin e Kkontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té gjitha shtojcat per
Kété dhe té gjitha dokumentet e inkorporuar me referencé né té.

1.2 “Puné” konsiderohen t& gjitha ato pung t& cilat jané objekt | kontratés dhe t& cilat Agtoriteti
Kontraktues kérkon g t& kryhen nga Kkontraktuesi, gofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo
rrénim ndértesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura té tjera apo pjesé té tyre.

1.3 “Kontraktuesi” &shté operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar né formularin
e kontratés, i cili (t& cildt) éshté palé né kontraté dhe &shté i obliguar té kryejé punét sipas marréveshjes
dhe i cili do t& marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.

1.4 “Menaxheri i Projektit” éshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t& kontratés ( apo cilido njeri
kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili ashté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e kryerjes sé&
punéve dhe pér té gjitha hollgsité duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.

1.54Cmimi Kontratés” do té thoté shuma qé i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né formularin e
kontratés.
1.6 “Vendi i ndértimit” do té thoté vendi i caktuar pér kryerjen e punéve té kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do t€ thoté e téré makineria pérfshiré edhe até pér bartjen € pajisjeve,
dhe mjetet tjera qé nevojiten pér kryerjen e punéve té kontraktuara g& duhet t& béhen sipas kontratés.

1.8 “Skicat” nénkuptojné vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe té& miratuara nga Autoriteti
Kontraktues pér kryerjen e punéve té kontaktuara.

1.9 “KPK” do té thoté Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.10 “KVK” do té thoté Kushtet e Vecanta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2 1 KVK e saktésojné cili shté ligji q& i parcakton t& giitha géshtjet qé nuk jané té mbuluara né kontraté.

2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén € specifikuar né
KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes té cilés Kontraktuesi e
transferon kontratén e vet ose njé pjesé té saj te njé palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet g&, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé
Kkontratén ose njé pjesé té saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, peérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve té Kontraktuesit, t& shumave gé duhet té
paguhen 0se qé do té béhen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies sé té drejtés sé Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar pagesén
nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit & kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Kontraktuesit.

3.3 Pér qél)imet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé
Kontraktuesin nga obligimet & veta pér pjesén e kontratés q& tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé
nuk éshté bartur.

3.4"P.ranuesit e dis'pozitave té kontratés duhet té plotésojné kriteret e pérshtatshmérisé qé zbatohen pér
dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit ose
institucion tjetér financiar.

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje té shkruar pérmes sé cilés Kontraktuesi ia
beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té treté.

4.2 E!enjentet e kontratés gé do té nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura
Autoritetit kontraktues me rastin e dorézimit te ofertés. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate



implementimit te Kkontratés, Kontraktuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti
kontraktues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet brenda 30 dité pune nga marrja e njoftimit,
duke i paragitur arsyet & veta nése nuk |éshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim
me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithé nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin
kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje Kkontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté

mund té siguroj, ku e konsideron si t& nevojshme, pagesat direkte per nénkontraktorét. .

4.4 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve té vet si dhe
té agjentéve ose té punésuarve, né té& njéjtén ményré si po té ishin akte, gabime osée neglizhencé e
Kontraktuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit té ndonjé pjese té
kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana € Menaxherit t& Projektit nuk e liron Kontraktuesin

nga obligimet e tij sipas kontratés

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém qgé& vazhdon pér njé periudhé& qé e
tejkalon até té periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep
nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet qé, né cfarédo momenti pas skadimit té periudhés sé garancisé, ti
transferojé menjéheré te Autoriteti kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues,
pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet
t'i japé Kontraktuesit, pa pagesé, njé kopje té skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés dhe kopje
t& specifikimeve dhe dokumenteve tjera té kontratés. Kontraktuesi mund t& blejé kopje tiera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jané ne dispozicion. Pas |8shimit té
certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet
dhe dokumentet tjera té kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera
qéijep autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale té treté nga
Kontraktuesi pa pajtim paraprak té autoritetit kontraktues.

53 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér {ti |éshuar Kontraktuesit urdhra administrative gé
inkorporojné ato dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré té
Kkontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé defekt té saj.

Neni 6 Qasja né vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, né kohén e duhur dhe né pérputhje me ecuring e punimeve, do ti jap qasje
dhe akses Kontraktuesit ne vend punishte, né pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave t€
pércaktuara né kéto Kushte té pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytézimit, duhet t& mirémbaje gdo objekt té vendosur né dispozicion té tij né
giendje t& miré, dhe duhet, nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato né gjendjen e tyre
origjinale pas pérfundimit té kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& Keté té& drejté t& ndonjé pagese pér pérmirésimet qé rezultojné nga puna €
kryer me iniciativén e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund té kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve té ligjeve,
rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t& Republikés se Kosovés té
cilat mund t& ndikojné te Kontraktuesi gjaté realizimit t& obligimeve té tij me kontraté. Autoriteti
kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar Kontraktuesit me shpenzime t& Kontraktuesit.

7.2 Né bazé té dispozitave t& ligieve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t& bgjé té
gjitha pérpjekjet e nevojshme pér t& lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér té gjitha vizat dhe lejet e
nevojshme, duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet e té ciléve
Kontraktuesi dhe Autoriteti Kkontraktues i konsideron té nevojshme, si dhe lejet e géndrimit pér familjet e
tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet t& veprojé sipas urdhrave administrative gé i jep autoriteti kontraktues. Nése
Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai,
duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje té kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kété duke i
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paragqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t€ urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do té
pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet ti respektojé dhe té veprojé sipas t€ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fugi né
Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij
gjithashtu ti respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligieve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet ti trajtojé té gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si
private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit t&
Kkontratés, ai nuk do té publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga
Autoriteti kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélqimin paraprak me
shkrim t& Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do t& fillojné dhe té pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné
dakord né programin e béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj qé t& gjitha punét gé ai/ajo do t& béjé, si dhe riparimin e defekteve gjaté
realizimit t& punimeve do t& bahen né kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat, metodat dhe
procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do t& pritet nga njé

kontraktues i afté dhe me pérvojé qé ka ndérmarr puné té ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do té siguroj pér cilssing e punés dhe pér cilésiné e materialeve dhe cilésisé
profesionale té punonjésve qé jané pérdorur pér realizimin e punéve té kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet t& siguroj zonén e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet e
méposhtme:

a. né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda si: ekskavatoré t& llojeve té ndryshme, vinga,
kamioné t& llojeve t& ndryshme, skela té larta, etj do té pérdoren dhe
b. né ményré gé té mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguring e té gjitha aktiviteteve né vend punim.
Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet t& punésoj personel kyg dnhe t& pérdor pajisje té identifikuara né tender e tij, pér té
kryer puné ose personel tjetér dhe paijisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do
t& aprovoj gdo zévendésim té propozuar t& personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése kualifikimet e tyre
pérkatése, ose Kkarakteristikat jané né thelb t& barabarta ose mé té miré se ato té propozuara gjaté
tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do t&, jo mé voné se dita e nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me
siguri pér ekzekutim t& ploté dhe té mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do té saktésohet né KVK. Siguria
e ekzekutimit do té ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje qé éshté pasojé e
mosekzekutimit t& ploté dhe t& duhur té obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do té vazhdoj t& mbetet i viefshém 30 dité pas |6shimit t& Certifikatés sé Pranimit te
Pérkohshém.

10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jeté né formén e dhéné né pjesén IV té kontratés.

Neni 11 Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& léshohet Certifikata e Korrigjimit té Defekteve, rreziget e léndimeve
personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i pronés (pérfshiré, pa kufizim, Punét, Impiantet, Materialet,
dhe Paijisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés sé afért.

11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t& periudhés
garantuese té defekteve né shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet e méposhtme t& cilat jané pér
shkak t& rrezigeve té Kontraktuesit:

(a)  humbje ose démtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;

(b)  humbje ose démtim i Pajisjeve;

(c) humbje ose démtim i pronés (pérveg Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén; dhe
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(d)  démtim ose vdekje e personelit te tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet ti dérgojé Autoritetit Kontraktues
policén dhe certifikatén pér sigurim qé ka pér géllim kompensimin e nevojshém pér té siguruar humbjen
apo démet e pésuara.

11.4 Né qofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim té tillé atéheré kontrata do té konsiderohet e anuluar
dhe kontraktuesi do té pérjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé pak se njé vit.

11.5 Né qofté se ekzistojné arsye té mjaftueshme dhe bindése pér zgjatien e afatit t& ofrimit t&
certifikatés mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund t& zgjasé afatin e caktuar pér dorézimin e
certifikatés mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe t& zbresé gmimin e shpérblimit nga fitimi i
kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do ti dorézojé Menaxherit t& Projektit njé
program pér miratim. Programi do te pérmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi
propozon ekzekutimin e punéve, afatin kohor ge kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve,
metodat e pérgjithshme ge do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet t& specifikuar.

12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin & punéve né kuadér té
punéve té kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe tia kthejé prapé
Menaxherit t& projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo mé shumé se periudha e
pércaktuar né KVK.

12.3 Pér ¢do pakénaqgési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do t&
sigurojé argument me shkrim Menaxherit t€ Projektit.

12.4 Paragitja e programit t& tillg, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té zvogéloj
ose té& rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve t& kontraktuara, si dhe cdo modifikim té pérfshiré né
programin e punimeve nuk do t& rezultojé né ndonjé pagesé shtesé pér kontraktuesin, nése kjo ka
ndodhur si pasojé e neglizhencés sé kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.

Neni 13 Siguria né vend punishte

13.1 Kontraktuesi do t& keté t& drejtén t& ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk éshté i
pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim t& personave té autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguriné n& vend-punishte gjaté gjithé periudhés sé& ekzekutimit dhe do
t& jetd pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojshém, né interes t& punonjésve té tij, agjentéve te Autoritetit
Kontraktues dhe paléve té treta, pér té parandaluar gdo humbje ose aksident i cili mund t& rezultojé nga
kryerja e punéve.

13.3 Kontraktuesi do té marré té gjitha hapat e domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me shpenzimet
e tij, pér té siguruar gé strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirémbahen. Ai do té
jeté pérgjegjés pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring, skermén dhe pajisjet e sigurisé te

cilat jané té nevojshme pér sbatimin e duhur té& detyrave ose gé me arsye mund té kérkohen nga
Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do té sigurojé qé punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné trafikun
ng, lidhjet e komunikimit té tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né veganti, do té
marré parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.

14.2 Cdo masé te vecganté té cilén Kontraktuesi e konsideron té nevojshme, ose gshté kérkuar nga
Autoriteti Kontraktues me qéllim té mbrojtjes apo pér té pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do té bartet
ne shpenzime té Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi.
Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin kontraktues pér cfarédo masa t& veganta gé& ai synon té
ndérmarré para se krygj ato. Riparimet e démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti i materialeve
apo pajisjeve do té jeté né shpenzime t& Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e
Republikés se Kosovés.

15.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshiré né ¢gmimin e
kontraktuar.
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15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé gmimin € Kkontraktuar nése konstaton se ka ngritie t&
tatimeve dhe detyrimeve doganore prenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés sé
fundit t& vértetimit té pérfundimit t& punéve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e cmimit té Kkontraktuar pér shkak té ngrities sé
tatimeve dhefose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka gené né
vonesé kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve qé do t& pérfshinen né Punét né mes t& Datés sé
fillimit dhe né fund té periudhés sé Korrigjimit té Defekteve do té rregullohet nga Kontraktuesi né koston e
Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punéve

17.1 Kontraktuesi do té filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

17.2 Kontraktuesi do té ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punét do
t& kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin e Menaxherit
t& Projektit, dhe do té plotésoj ato brenda afatit kohor t& specifikuar né KVK.

Neni 18 Zgjatjae periudhés sé ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund té kérkojé zgjatje t& periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij
vonohet, ose pritet se do té vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar ti plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore t& pérkufizuara si né Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé
Autoritetin Kontraktues se ka pér qéllim té béjé kérkesé pér zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén
ai konsideron se ka té drejté dhe, pérveg nase ka ndonjé marréveshje tietér ndérmjet Kontraktuesit dhe

Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu qé
t& mund t& kontrollohet kérkesa.

18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé me
shkrim Kontraktuesit kété zgjatje té periudhés sé realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré
prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i &shté dhéné e drejta pér zgjatje té
periudhés.

Neni 19 Démet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do té paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore té cekur né
KVK pér gdo dité qé Data e Pé&rfundimit &shté me voné se Data e Kérkuar e Pérfundimit. Shuma totale e
démeve té likuiduara nuk duhet t& tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti Kontraktues mund té
Zbres démet e likuiduara nga pagesat pér shkak t& Kontraktuesit. Pagesa € démeve té likuiduara nuk do
t& ndikoj né detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar t& drejtén e vlerés maksimale né bazé té nenit 19.1 ai mundet,
pasi ta njoftojé Kontraktuesin:

(a) konfiskojé garanciné e realizimit; dhe / ose

(b) te ndérpresé kontratén; dhe

(c) t& hyjé né njé kontraté me nj¢ palé té treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin e bilancit té
punimeve.

Materialet dhe mjeshtérité
Neni 20 Regijistrii punés

20.1 Njé regjistér i pungs do t&, pérvee kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen né vend-punishte
nga ana e Kontraktuesit, i cili do t& mbaje té paktén informacionin e méposhtém:

a) kushtet e motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe
llojin e punétoréve t& punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim,
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pajisjet jo né gjendje pune, testet e kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e
paparashikuara si dhe urdhrat dhéne Kontraktuesit;

b) deklaratat e hollésishme t& té gijitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés sé béré dhe
furnizimet e dorézuara dhe té pérdorura, té afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té
réndésishme né llogaritjen e pagesave ge duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe t& bashké&-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi | tij. Nése Kontraktuesi
refuzon, ai do té komunikojé piképamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues né afat prej 15 ditésh pas datés
né té cildn jané regjistruar te dhénat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton ge té
nénshkruajé ose té paraqgesé piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do té konsiderohet se
Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paragitura né regjistér. Kontraktuesi mund té shqyrtojé regjistrin e
punés né gdo koh& dhe mund, pa hequr dokumentin, t& béjé ose t& marr njé kopje té shénimeve té cilat

ai i konsideron t& nevojshme pér informacionin & tij.

20.3 Sipas kérkesés, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur pér té
mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilésiae punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet,
modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né kontraté dhe do té mbahen né dispozicion té Autoritetit
kontraktues pér géllime identifikimi gjaté gjithé periudhés sé realizimit.

21.2 T& gjitha pranimet teknike preliminare do t& jené objekt i njé kérkese té dérguar nga Kontraktuesi
tek Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e Lotit dhe vendin ku do
te zhvillohet pranimi i tillé, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e specifikuara né kérkesé duhet t&
certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné Kkérkesat pér kété pranim para se t& inkorporohen né
pune.

21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt gé do té pérfshinen né pune ose né
prodhimin e komponentéve, ato mund t& refuzohen dhe duhet t&6 zévendésohen menjéheré nga
Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund ti jepet
mundésia ti riparojé dhe ti pérmirésojé materialet dhe artikujt g& jané refuzuar, por kéto materiale dhe

artikuj do té pranohen pér inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e Projektit’, t& cekur né KVK, i cili do t& jeté
pérgjegjés pér mbikéqyrjen e ekzekutimit t& punéve gjaté t&ré kohas, duke filluar gé nga dita e paré e

fillimit t& punéve e deri né skadimin e periudhés garantuese t& defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti
Kontraktues.

22.2 Qé&llimi i mbikéqyrjes &shté t& kontrollojé cilésiné e punéve dhe cilésing e materialeve té pérdorura
né pajtim me specifikimet teknike t& réna dakord.

22.3 Kontraktuesi do té sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé& né vend pér ti
lejuar autoritetit kontraktues ge t& vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve. Kontraktuesi
konsiderohet se ka vlerésuar plotésisht véshtirésité q& mund t'i hasé né kété aspekt, dne nuk do ti lejohet
qé té paragesé ndonjé arsye pér vonesé né pérmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do té& keté té& drejté, ose nga vetd ose agjentit e tij, qe t& inspektojé,
kontrollojé, masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé progresin e
pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té cfarédo artikulli g& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér ofrimin
e sipas kontratés, né ményré qé té pércaktojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kané cilésiné

dhe sasiné e kérkuar. Kjo do té bahet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vend-punishte
ose né ndonjé vend tjet8r, sic mund t& specifikohet né kontraté.

225 Nése komponentét dhe materialet i kané kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé
Kontraktuesin ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kété.

22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do té japé njé
deklaraté pér piképamjet € tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngrities se mosmarréveshjes sé tillé.
Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund t& kérkojné qé kéto teste t& pérsériten né té njéjtat kushte
dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, nga njé ekspert ge zgjidhet me pélgimin e pérbashkét. Té
gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do ti komunikojé rezultatet e kétyre
testeve pa vonesé te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit

do t& bartet nga pala piképamja e té cilit déshmohet se éshté gabim nga ri-testimit.
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Neni 23 Paralajmérim i hershém

23.1 Kontraktuesi pa humbur koh& do t& informojé Menaxherin e Projektit, né qgofté se véren ndonjé
gabim apo Iéshim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjaté kryerjes sé punéve duke ia térhequr

vérejtjen se ato mund té ndikojné me vone né kualitetin e punéve.

23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo |éshimeve, gofshin ato ne skica
apo ne specifikim teknik, ai/ajo do ti evitoj menjéheré dhe do ti konsideroj pasojat.

23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojné se ndérrimet substanciale te punéve jané bere te nevojshme pér
shkak te gabimeve te tilla ose te pérjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne gmimin € kontratés,
atéheré Menaxheri i Projektit né bashképunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné dhe
kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do t& béhen né Euro.

24.2 Pagesat do t€ rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbaitjes. Autoriteti Kontraktues
duhet t& paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditéve nga data e
cdo certifikate. Nése Autoriteti Kontraktues bén njé pagesé me vonesé, Kontraktuesit do i paguhet
interes pér pagesé me vonesé né pagesén e ardhshme. Interesi do té llogaritet nga data né té cilén
pagesa duhet t& ishte bérg, deri né datén kur pagesa &shté béré me vonesé, e rregulluar sipas bankave
vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.

24.3 Artikujt e Punéve pér té cilat nuk &shté dhéné normé apo ¢mim nuk do té paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do té konsiderohen té€ mbuluara nga normat dhe gmimet tjera né Kontraté.

24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se |éshuar nga Kontraktuesi do t& béhen né llogariné
bankare t& dhéné né Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate qé e plotéson Kontraktuesi. | njéjti
formular, qé i bashkéngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér ti raportuar ndryshimet né
llogariné bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén e
komisioneve ge duhet té kryhet nga ana € Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria pérdoret pér té
llogaritur gmimin e kontratés. Kontraktuesi do t& paguhet pér sasing e punés sé kryer né normén e
Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

252 N& rast t& kontratés paushallé, Pé&rshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim pér
punét e kryera nga ana & Kontraktuesit. P&rshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe kontroll t&
kryerjes sé aktiviteteve né bazé té té cilave Kontraktuesi do t& paguhet. Nése pagesa pér Materiale né
vend punim do t& bé&het ve¢ e Veg, Kontraktuesi do t& tregoj shpérndarjen e Materialeve né vend punim

vegmas né Pé&rshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do t& béjé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave té pércaktuara né
KVK nga data e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i nj¢ Garancioni té Pakushtézuar
Bankar né njé formé té pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté t& barabarté me
parapagim. Garancia do té mbetet né fuqi deri sa t& béhet pagesa e paré, por shuma e garancisé duhet
t& reduktohet né ményré progresive nga shuma qé paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do té paguhet
pér parapagim. )

26.2 Kontraktuesi do té pérdorin parapagimin vetém pér té paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e
tiera t& nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj se pagesa
paradhénie éshté pérdorur né kété ményré me furnizim t& kopjeve té faturave ose dokumenteve té tjera
pér Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do té paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak té
Kontraktuesit, pas orarit t& pérgindjeve té pérfunduar té Punéve né bazé té pagesés.
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Neni 27 Mbaijtja e Parasé
27.1 Shuma, e specifikuar né KVK, do té ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim e téré
t& Punéve. Kjo shume ne asnjé rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale.

Kontraktuesi mund té z8vendésoj paraté e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbaijtjes do té paguhet brenda 30 ditésh nga dita e |&shimit te
deklaratés sé llogarisé pérfundimtare t& referuar né Nenin 29.

Neni 28 Vértetimet e pagesés

28.1 Kontraktuesi do tii dorézojé Menaxherit té projektit raportet mujore t& gmimeve té vlerésuara té
punéve té pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé paré.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér té vértetuar cilésiné e punés
dhe vérteton shumén qé duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punés sé kryer do té pércaktohet nga Menaxheri i Projekiit.

28.4 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin:

a. N& rastin e Kontratés sé Paramasés dhe Parallogarisé, vlerén e sasisé s& punés né
Paramasé dhe Parallogari qé éshté pérfunduar; ose
b. N& rast t& kontratés paushallg, vlera e punés sé ekzekutuar do té pérbéj vlerén e

aktiviteteve t& pérfunduara né Pé&rshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punés sé pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkageve pér kompensim.

Neni 29 Llogaritja pérfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas |éshimit té certifikatés pérfundimtare t€ pranimit, do té
dorézojé tek Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet
mbéshtetése qé tregojné né detaje vlerén e punés sé baré né pérputhje me kontratén, s& bashku me té

gjitha shumat e métejshme té cilén Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né ményré
gé Menaxheri i Projektit té pérgatis deklaratén e llogarisé pérfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit té draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe té gjithé
informacionit t& kérkuar né ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri | Projektit do té
pérgatisé deklaratén e llogarisé pérfundimtare, e cila pércakton:

a) Shumen e cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pas evidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té gjitha
shumave té cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas Kontratés, bilanci, nése ka, nga Autoriteti
Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, sic mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do té l&shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i ij i autorizuar, dhe
te Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé pérfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér té cilén
duhet paguar Kontraktuesi né bazé té kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfagésuesi i tij i autorizuar
dhe Kontraktuesi duhet t& nénshkruajné deklaratén e llogarisé pérfundimtare, si njé njohje e vlerés sé
ploté dhe pérfundimtar t& punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé njé kopje té

nénshkruar t& Menaxherin e Projektit.
Neni 30 Shkaqget pér kompensim

30.1 Shkaqge pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje hé njé pjesé té vend ndértimit data e posedimit e
specifikuar né KVK.
(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtyrje pa dhéné llogari pér kété, ose vonohet apo nuk i jep

skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhézimet e duhura pér kryerjen € punéve té kontraktuara né
afatin e caktuar si né kontraté.

(c) Menaxheri i Projektit urdhéron Kkontraktuesin qé ti zbulojé ose kryejé testet né punén
pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
(d) Kontraktuesit tjeré, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues

shkaktojné vonesé apo shpenzime shtesé pér Kontraktuesin.
(e) Parapagimi vonohet.
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(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né léshimin e vértetimit pér pérmbushje té

kontratés.
(9) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve t& punéve té kontraktuara té cilat

pengesa nuk jané pér shkak t& joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.
30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéherg Cmimi i Kontratés do té rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimete pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me géllim té pranimit t& pérkohshém ose final do té
béhet né prani t& Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do té jeté pengesé pér verifikimin me kusht
qé Kontraktuesi te jete informuar prej t& paktén 30 ditéve para datés sé verifikimit.

Neni 32 Testet pér pérfundimin

32.1 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime té
Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t& njoftoj& Autoritetin Kontraktues pér datén né té cilén verifikimi dhe
testet t& tilla mund té fillojné.

32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, nése kérkohet, té shkatérrohen dhe
rindértohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés sé& Autoritetit Kontraktues, pérndryshe kjo
do t& béhet pas njoftimit t& duhur né shpenzime té Kontraktuesit, me urdhér té Autoritetit Kontraktues.

Neni 33  Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur té kené kaluar ng ményré té
kénagshme testet pér pranim dhe te jete |&shuar, ose konsiderohet te jete |éshuar, njé certifikaté e
pranimit té pérkohshém.

33.2 Kontraktuesi mund té aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t&
pérkohshém jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene té gatshme
pér pranim té pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t& aplikacionit té
Kontraktuesit ose:

a) tiléshojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t€ pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théng, nése kjo ashté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash,
edhe datén né té cilén sipas mendimit t& tij jané pérfunduar punét né pajtim me kontratén
dhe jané té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose
b) té refuzojé aplikacionin, duke i dhéné arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin,
sipas mendimit t& tij i kérkon nga Kontraktuesi pér ta 18shuar certifikatén.

33.3 Nase autoriteti kontraktues nuk arrin ose té Iéshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose té
refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén
né ditén e fundit t& asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& pérkohshém té punéve, Kontraktuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme
dhe materialet & nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do té
heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t& béjé ndonjé ndryshim t& gjendjes sé vendit t& pranimit si¢
kérkohen né kontraté.

Neni 34 Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te
punéve té cilat mund t& shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve té démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose
b) gdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt t& jeté e
mundur. Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té gjitha s&vendésimet ose rinovimet do te filloj nga
data kur zévendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénaqgésiné e mbik&qyrésit. Nése kontrata mundéson
pranim t& pjesshém, periudha e defekteve do t& vazhdohet vetém pér até pjesé té punimeve € cila éshté
ndikuar nga ndérrimi apo rinovim.
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34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé pérmendur, autoriteti
kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojné Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin té
korrigjoj njé defekt ose njé dém brenda afatit kohor t& pércaktuar né njoftim, autoriteti kontraktues mund
te:

a) t& kryejé veté pune, ose t& punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto te
Kontraktuesit, né té cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do té zbritet nga
pagesat e pritura ose nga garancité qé mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga té dy; ose
b) t& ndérpresé kontratén.

34.4 N& raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund t& arrihet menjéheré ose, pasi ashté arritur, nuk éshté
né gjendje qé té marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund té
kryejné punén né kurriz t& Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet té
informojé sa mé shpejt qé t& jeté e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.

34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés s& pérgjegjésisé se defekteve nuk éshté e specifikuar, ajo do té jeté 365 dité.
Periudha e Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohshém.

Neni 35 Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudhés sé garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas
skadimit t& periudhés sé fundit, dhe atéheré kur t& jené zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti
kontraktues do ti &shojé Kontraktuesit njé certifikaté té pranimit pérfundimtar, me njé kopje
Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e tij sipas
kontratés dhe né ményré té tillé qé autoriteti kontraktues té jeté i kénaqur. Certifikata pérfundimtare e
pranimit do té |éshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés sé
garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale qé jané kérkuar sipas Nenit 34 t& jend pérfunduar né
ményré té tillé qé té jeté i kénaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punét nuk do té konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa té jeté nénshkruar certifikata

pérfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues, € njé
kopije tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do
t& mbeten t& detyruar pér plotésimin e obligimeve qé dalin sipas kontratés para léshimit t& certifikatés
pérfundimtare & pranimit dhe té cilat kan& mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata
pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve té tilla do t& pércaktohen duke iu referuar
dispozitave té kontratés.

Shkelja e kontratés dhe shképutja
Neni 36 Shkelja e kontratés
36.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté.

36.2 N& rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té ketd t& drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés.
36.3 Pérveg masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
a) déme té pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet gé rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété
nen do t& zbatohen duke u zbritur nga shumat gé& duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me
pagesé nga siguria

Neni37 Shképutja e kontratés

37.1 Autoriteti Kontrakiues ose Kontraktuesi mund té shképus Kontratén né qofté se pala tjetér shkakton
njé shkelje themelore té Kontratés.

37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijng, por nuk do té kufizohet né:
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a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa gené e pérfshiré kjo ndérprerje né programin e
punés si dhe pa autorizim t& menaxherit t& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye té justifikuar t& ndérpresé apo pezullojé
aktivitetin e punéve té kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose marréveshjet e arritura mbi
pagesat pér shkak t& kontraktuesit pér kosto t& vonesés;

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn né likuidim tjetér nga rindértimi ose shkrirja;
d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditésh
nga data e certifikatés s& Menaxherit t& Projektit;

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve &shté shkelje e kontratés dhe Kontraktuesi
nuk arrin ti korrigjoj brenda 30 ditéve té pércaktuara nga ana & Menaxherit t& Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen € kontratés pér numrin e ditéve pér té cilat shuma minimale e
démeve té likuiduara mund té paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje t& kontratés pér raste té tjera nga ato té parapara me Nenin
37.2, Menaxheri i Projektit do t& vlerésojé nése shkelja materiale e kontratés paraget bazé pér shképutje
té kontratés.

37.4 Nése pér shkak té fajit t& palés sé treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve t& kontratés, Menaxheri | Projektit me pélqimin e Kontraktuesi do t& pérfundoj
vazhdimésiné e pérmbushjes sé punéve sa mé pare qé &shté e mundur. Menaxheri i Projektit do t& béjé
vlerdsimin e punés sé kryer pjesérisht, do té kérkojé nga kontraktuesi t& largohet nga zona € punés dhe
ta 1&8né até né njé gjendje t& miré. Menaxheri i Projektit duhet té paguajé kontraktuesin pér punét e kryera
deri né& momentin e marrjes sé njoftimit me shkrim pér ndérprerje.

37.5 N& qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéheré, do té siguroj vend
punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés sé njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” sig pérdoret k&tu mendohet né grregullimet industriale, grregullimet civile, |uftérat,
eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e paléve
kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit té paléve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén té pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive té parapara me kontraté, punémarrési sa mé

shpejté qé éshté e mundur duhet t'i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e plota
lidhur me ngjarjen. N& k&té rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i Obligimet dhe pérgjegjésité e Kkontraktuesit do t& pezullohen deri sa té arrihet niveli i mundésisé
objektive s€ pérmbushijes sé tyre.

ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, té gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e
paijisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera té ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dité, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén Madhore,
Menaxheri i Projektit né bashképunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerésojé t& gjitha punét e
pérfunduara né ményré qé Autoriteti Kontraktues ta paguajé kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje té obligimeve nga Kontraktuesi t& detyrimeve té kontratés mund té zgjatet
edhe pér njé periudhé pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Né qofté se kontraktuesi pér njé kohé té gjaté éshté béré i pa afté, pér shkak t& Forcés Madhore, pér
ti kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti Kontraktues brenda shtaté 7 dité
mund ta njoftojé me shkrim kontraktuesin pér ndérprerjen e kontratés.

Neni 39 Pagesa pas shképutjes sé kontratés

39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale té kontratés nga ana € kontraktuesit,
Menaxheri Projektues do t& pérpilojé shkresén mbi vlerésimin e punés sé pérfunduar dhe materialet
porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat né avans gé jané marré para datés sé& léshimit t&
shkresés né fjalé dhe minus pérgindjen e vlerésuar t& punéve té pakryera, sic éshté cekur né KVK.
Démet shtesé té likuidimit nuk do té aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t& Autoritetit Kontraktues
tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do té jeté obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2
Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazé té
kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do t& léshoj njé certifikaté pér vlerén e punés
sé& béré, materialet e porositura, Kkoston e arsyeshme t& hegjes s& Pajisjeve, riatdhesimin e personelit t&
Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit pér mbrojtjen dhe sigurimin e
Punéve dhe pagesat né avans té marra deri né datén e certifikatés.
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Neni 40 Prona

40.1 T& gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét e Pérkohshme, dhe
Punét do té& konsiderohen té jené proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér shkak té
gabimit té Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 N&é qofté se pamundésohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér
jashté kontrollit té Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri | Projektit do té vértetoj kété.
Kontraktuesi do t& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpeijt gé éshté e mundur pas

pranimit t& keétij vértetimi dhe do té paguhet per punét e kryera para pranimit t& tij dhe pér punét e kryera
mé pas pér té cilat ashté arritur marréveshje.

Neni 42 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

42.1 Palét do ti b&jné té gjitha pérpjekjet pér té zgjidhur né ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet
qé mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta lajmérojné njéra
tjetrén me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se
&shté e mundshme. Nése cilado Palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta
zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgijigjet kérkesés pér zgjidhje migésore brenda 15 ditésh pas
Kkérkesés. Periudha maksimale gé jepet pér arritien e késaj zgjidhjeje do té jeté 30 dité nga fillimi i
procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala déshton té pérgjigjet
me kohé& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do té jené té lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té
procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes migésore té mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh té
pérpigen té pajtohen pérmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrinet zgjidhja
brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do té keté té drejté t& vazhdojé né
fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes sé mosmarréveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér zgjidhje té
mosmarréveshjes, secila palé mund té kérkojé:

a) ose vendim nga gjydi;
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi n& pajtim me KVK.

43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes,
gjykata apo arbitrimi.
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PJESA III_E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK né vijim do té plotsojn dhe /ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konflikt, dispozitat ketu do te
mbizotrojn mbi ato t& KPK.

Kushtet
Kontratés

e Pérgjithshme té Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Pérshkrimi i nenit

o té zbatohen pér té gjitha ¢éshtjet

Ligji i zbatueshém dhe Ligjet e Kosovés g€ jane ne fugi d

gjuha

Gjuha e Perdorur

Siguria e Ekzekutimit

gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté
gjykata pérkatése né Prishtiné.

Gjuha e pérdorur do té jeté Gjuha SHQIPE.

Shume e sigurisé sé ekzekutimit : éshté 10% e vierés se

pérgjithéshme té kontratés.

Kontraktuesi (OE) i b
gjaté kryerjes sé punimeve si léndime pérsonale, vdekje, humbje té

arté té gjitha rreziget qé mund té ndodhin

Pérgjegjésia dhe
Sigurimi i Kontraktuesit
pasuris pérfshir pa kufizime té gjithé pasurin si dhe rrezige tjera qe

mund te ndodhin gjaté kryerjes se punéve qé kané té béjné me kété

kontraté.

Kontraktuesi (OE) do ta dorézoj pér aprovim Programin pér punét

qé do té kryhen e qé do té fillojn brenda pesé (5) ditésh nga dita e

Programi

nénshkrimit té kontratés.

Vendosja e tabeles OE &shté i obliguar ta vendos njé tabelé né vendin e punimeve né

té cilén duhet té shkruhet emri i AK si investitor dhe té kryesit té

punimeve OE, si dhe té shénoj né tabel emrin e projektit.

Menaxhimin e kontratés do ta béjé zyrtarii urbanizmit z.Jakup
shurdhaj icaktuar nga ZKA i AK-sé.

Menaxheri i Projektit

Menaxheri i kontratés &shté pérgjegjes pér mbikqyrjen e
ekzekutimit té punéve gjaté téré kohés, duke filluar qé nga dita e

paré e fillimit té punéve e deri né skadimin e périudhés

garantuese té defekteve dhe pér raportim tek Autoriteti
kontraktues.

Menaxheri i kontratés do té mbikqyré OE gjaté téré kohés sa
zgjasin punimet duke filluar nga dita e paré e fillimit te punimeve e

deri né pérfundimin e kontratés pérkatesisht ekzekutimin e
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kontratés. Qéllimi i mbikayrjes éshté té kontrolloj cilésin e punéve
dhe sasin e materialeve dhe cilésin e tyre . AK e ruan té drejten gé

t'ia ndérprej kontraten me OE pér mos realizimin e kontratés né
cilési dhe afaté dhe né pérputhje té ploté me specifikacionin e

ofertés .

Punimet duhet té fillojné brenda pesé ( 5 ) ditésh qé nga dita e

nénshkrimit té kontratés. Kjo vertetohet né raportin e menaxherit

té kontratés.

Loto 4 :
Malishevé, Mirushé, Turjaké, Damanek, Panorc, Bubél, Lumishté

OE éshté i obliguar qé ndértimin e kanalizimeve né

dhe Llapgevé té cekur né specifikacionin e ofertés ta e kryej né

pérputh&shmeri té ploté me specifikacionin e ofertés.

pérfundimii punéve Data e pérfundimit e té gjitha punéve té kanalizimeve né Loto 4 :

Malishevé, Mirushé, Turjaké, Damanek, Panorc, Bubél, Lumishté
dhe Llapgevé do té kryhet né afat prej 90 ditéve sipas planit
dinamik té ofruar nga OE.

Nése Kontraktuesi me pérgjegjésiné e tij nuk arrin t'i
dorézojé/realizoj ndonjé ose té gjitha punét brenda limiteve kohore
té specifikuara né kontraté, punédhénési, pa njoftim zyrtar dhe pa

paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontrateés, do té

keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té

periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré

démet e likuiduara té barabarta me [0,05%] né dité, té vlerés sé
punéve té pa dorézuara/realizuar deri né njé maksimum prej [10 %]
té vlerés totale té kontratés dhe NDALESEN ESHTE | OBLIGUAR TAE
BEJ MENAXHERI | PROJEKTIT gjaté pérgatitjes sé raportit pér
pranim té punimeve.

pérmirésimi i defekteve Ne rast té defekteve menaxheri i projektit i ofron njé afaté optimal

kontraktuesit pér pérmisim té defekteve por afati pér pérmisim té

defekteve nuk duhet té jeté mé i gjaté se shtaté (7) dité nga dita e

pranimit té kérkesés se AK nga ana e OE .

Pérmisimi i defekteve (nese ndodhin defektet) duhet té béhet prej
dités sé fillimit té punimeve e deri né pranimin pérfundimtar té
punimeve.

Shkaget
kompensim

Parapagimi

Nuk do té keté parapagim (Avans)

DOSJA E TENDERIT PER KONTRATA PUBLIKE — HAPUR / Puné



Pranimi teknik i

punimeve

Iy

Mbaijtja e Parasé

. A

Pagesa pas shképutjes
sé kontratés

Iy

Zgjidhja migésore €

mosmarréveshjeve
A

Zgjidhja e

mosmarréveshjeve me
proceduré gjygésore

DOSJA E TENDERIT PER KONTRATA PUBLIKE — HAPUR / Puné

Pagesat

211

27.1

31.2

Obligohet AK gé pasita pranon raportin e pranimit té ndértimit té

kanalizimeve né Loto 4 : Malishevé, Mirushé, Turjaké, Damanek,
Panorc, Bubél, Lumishté dhe Llapgevé nga zyrtari pérkatés pér
pranim té punimeve si dhe faturen nga OE té ia paguaj shumén

sipas nenit 2 dhe 2.1 té késaj kontrate.

Pagesat OE do té i béhen né bazé té raportit té menaxherit té
kontratés ndérsa pagesa finale do té béhet né bazé té raportit té
menaxherit té kontratés dhe raportit té njé komisioni té caktuar

nga ZKA pér pranim té punimeve.

Pranimi teknik i punimeve do té béhet nga njé komision i caktuar

nga ZKA i AK-sé.

Shuma e parave té mbajtura &shté : 10 % e vlerés sé shumés qé do
té paguhet pér punét e kryera, ndalesa do té béhet né emer té
sigurimit té€ punimeve pér périudhén ( 12 ) dymbédhjet muaj nga
dita e pranimit teknik té punéve dhe pagesa e 10 % té ndalur né
emer té sigurimit t& punimeve do té i paguhet OE vetém mbas

pranimit pérfundimtar té punimeve.

OE-sé mund ti paguhet vlera e parave té mbajtura vetem nese sjellé
njé sigurim pér garancion té punimeve nga kompanit e sigurimeve
ose garancion bankar pér 12 muaj, duke u bazuar né nenin 27.pika

27.1 té KPK.

Pérgindja qé do té zbatohet pér vlerén e punéve @eé nuk jané
pérfunduar, gé pérfagéson koston shtesé té Autoritetit Kontraktuesin
pér kompletimin e Punéve.

e e

palét do té mundohen qé cdo marréveshje ta zgjedhin me
marréveshje migésore.

321

a). Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin gjaté

ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet
ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet gjykatén kompetente né
pajtim me ligjin né Kosové.

|

15



KK MALISHEVE
DREJTORIA PIER URBANIZEM
daté: 05,05,2021

i ————

" PARAMASA DHE A DHE PARALLOGARIA PER P PUNHVHN E KANAL 1ZIMIT

KANALIZIMI NE Malishevé - Laxha Prej Vanezav Deshmoreve deri tek Dnawt _,_V
L=1000 m'

Nr. Pershkrimi i pozicioneve. Njesia. |Sasia. lemlﬁ TOt’ﬂ!( ) B
1 |A-Punet paraprake

Ingizimi  xheodezik | lrases se kanalizimit dhe
1 lidentifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetav m' 1000 0.10) 100.00 €

—

Gjithésejt pjesa A 100.00 €

2 |B - Punet e dheut Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Pastrimi | Trases per punimin e kanalizimit shkulja e
drujeve pergjate trases ku dote caklohet nga
Organi mbikqyres per punimin e kanalizimit

o | 100000 200] 2,00000€

Germimi i dheut té kategorisé sé 1lI-VIli te, DEr

2 |hapjén e kanalit, thellesia e germimit h=1.50 deri ne m? 1137.50 3.00| 341250¢€
2 m,gjeresia b=0.65m

Planifikimi | fundit t& kanalit pas germimit sipas

3 m? 650 0.20 130.00 €
pjertésis sé nevojshime, sakétsia £2cm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
4 ashtu qge se pari te ndertohet baza prej 10 cm. . 247 60 w000 247602¢€
ndérsa pas montimit (& gypit t& hudhét réra pér
rreth dhe mbi gyp 10 cm. B
Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtaré &
5 kolektoreve. me dheun e germuar dh?,ate ne - 889 90 100 889,90 €
shiresa prej 30 cm.duke bere ngjeshién e seciles
shtresé deri né Ms=20 Mpa
6 Fargmy | Qheut deri né deponi ku e caklon o 247 60 0.50 12380 €
investitori
Gjithésejt pjesa B:|  9,032.22 €
3 |C-Punete hetonit | Njesia. |Sasia. Ccmimi€ | Totali (€)

Furnizimi, transportimi dhe dhe ndertimi i fundit t&

pusetave prej betonit G- 25/25 me trashési prej 10
1 lom dhe ndértimi | kinetés se pusetés duke | dhén copé 20.00 25.00 500.00 €
ramjén e duhur dhe lemu jarjén e saj sipas detalit




“IFurnizimi, transportimi dhe vendosja e pusetave
5 prej t?etertt mg diameter fi 800 ne Hogan hyne copt 20.00 2900 440,00 €
montimi | gypit te puseles dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakeve oo 11| | R
3 c_lsanweﬁer 80 Q.ZSO Qe Hog‘gn hyng te gjitha | gop 20.00 2000|  1.40000€
materialet perciellese gumica qelsi dhe dorza
T Ghéaeitplesac 2300006
4 |D - Punet montuese 4::':#_m#ﬁ _________ | Njesia, |Sasia. | Cmimi€ Totali (€)
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat duhét té
montohén sipas kushteve teknike té ekzekutimit si
1 ldhe duh8tté ju jipét pjerrésia e nevojshme,
gjithashiu duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
Gypte PESN8 @ 310mm m' 1000 7.00| 7,000.00 €
Gjithésejt Pjesa D: 7,000.00 €
5 [E - punét e depertimit dhe kycjes Njesia. Sasia. | Cmimi€ | Totali (m
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
1.1 lkanalizimin kryesor ne pllock dmth kygja thyerja e cope 1 150.00 150.00 €
pusetes dhe lidhja me ekzistuesin
Gjithésejt pjesa E: 150.00 €
6 |H - punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor ne te dy
pjeset e rruges si dhe shpurja e kanalit per depertim
|- y Tar TR
» te rruges me fi 300 per vendosjen e gy‘ptt fi 250 'ne o 6 20.00 120,00 €
llogari hyne te gjitha elementet e nevojshime per
realizim dhe kyqgje
Gjithésejt pjesa H: 120.00 €
T RIKAPITOLIMI - B
1 A - Punet paraprake 100.00 €
2 B - Punet e dheut 9,032.22 €
3 1C - Punet e betonit 2,340.00 €
4 |D - Punet montuese 7,000.00 €
5 E- punét e depertimit dhe kyajes S i 150.00 €
6 |H - pundt e depertimit te rruges - 120.00 €
o Totali:| 18,742.22 €




K.K.MALISHEVE
DREJTORIA PIER URBANIZEM
datd: 05,05,2021

[ PARAMASA D

KANALIZIMINE W

|E PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIMIT
alishevé - Ri. William woker - Mazreku Te zjarfiksat

L= 500 m' - -
ST Pershiimii pozicioneve. | Niesia. [Sasia. | Gmimi€ | Totali{€)
1 |A-Punet paraprake | D T S SE—
Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit
1 ldhe identifiimi 1 pusetav po ashiu m' 500 0.10| 50.60€
thellesia pusetav N R R
T Gjiseplesai]  S000C
2_ Aé_ijugneAté dhgut B - | Njesia. |Sasia. , | Cmimi€ Tetaﬁ(_{)d
Pastrimi i Trases per punimin e
kanalizimit shkulja e drujeve pergjate
1 |trases ku dote caktohet nga Organi m 500.00 2.00] 1,000.00 €
mbikgyres per punimin e kanalizimit
Germimi i dheut 8 kategorisé s& llI-VI! ' '
, |te. pir hapién e kenall, thellesia & m? 66875 3.00| 170625€
germimit h=1.50 deri ne 2 m,gjeresia
H=0.65m L
Planifikimi i fundit t8 kanalit pas germimit
3 |sipas pjertésis s& nevojshme, sakétsia]  m? 325 020| 6500€
+2cm .
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres
ne kanal ashtu qe se pari te ndertohet
4 |baza prej 10 cm. ndérsa pas montimit e} m’ 123.80 10.00| 1,238.01 €
gypit t& hudhét réra pér rreth dhe mbi gyp
10 cm. o o
Mbulimi i kanalit pas testimit
pérfundimtaré té kolektoreve me dheune
5 |gérmuar dhe ate né shiresa prej 30 m’ 444.95 100| 44495¢€
cm.duke beré ngjeshjén e secilés shiresé
|dering Ms=20Mpa T
6 La‘rgimi'i dhel'lt d‘eri né deponiku e L - 123.80 050l 61.90€
caklon investitori o
O Gjithésejt pjesa B:| 4,516.11 €




TCPutebetont | Mjesia. [Sasia. | Graimie [ Totali€).
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i
fundit t& pusetave prej betonit C-25/25
ne trashési prej 10 cm d . :
me l(:lS? ésipre jO cm(ille nﬂ(lemn‘n“x‘ | - 5 00 2500| 125.00 €
kinetés se pusetés duke i dhen ramjen e
duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit
Furnizimi, transpd?ﬁrhi dhe vandofsj; e | S — 5
9 pusetavg prej betom‘t n.xe (harlneter fi 800 - 5 00 2000l 110.00€
ne llogarl hyne montimi | gypit te pusetes
dhe konusit [ S S o
Furnizimi dhe montimi | kapakeve
3 kompgztt me (hafneier 80 (, 250 ne Gaps 500 70001 350,00 €
llogari hyne te gjitha materialel
percjellese gumica qelsi dhe dorza - -
B - Gjithésejt pjesa C:|  585.00 €
4 |D - Punet montuese Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat
duhét t& montohén sipas kushteve
taknike t8 ekzekutimit si dhe duhét té ju
jipét pierrésia e nevojshme, giithashtu
duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
| |GyptePESNE @ 250 mm m' 500 6.00( 3,00000 €
Gjithésejt Pjesa D:] 3,000.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kygjes Nje:si‘é;j Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit
(1 me .kanahz;'mm kryesor ne pllpcg dmth 5B | 15000 150.00 €
kyaja thyerja e pusetes dhe lidhja me
ekzistuesin 1 -
) ;ﬁpﬁjithésejt pjesa E: 150.00 €
6 [H- punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. Crimie | Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor
ne te dy pjeset e rruges si dhe shpurja e
kanalit per depertim te rruges me fi 300
1 |per vendosjen & gypit fi 250 ne llogari m 6 20.00 120.00 €
hyne te gjitna elementet e nevojshme per
realizim dhe kygje
I R —— Gjith8sejt pjesa H:|  120.00 €
- RIKAPITOLIMI - ]
1 A - Punet paraprake o 50.00 €
2 |B - Punet e dheut 451611 €
3 |C - Punet e hetonit o o] 585.00 €
4 |D - Punet montuese 3,000.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kyajes 150.00 €
6 |H - punét e depertimit te rruges 120.00 €
L etitng, Totali| 8,421.11€




K K.MALISHEVE
DRIEJTORIA PIR URBANIZENM
daté: 05,05,2021

_mg_ﬂ\R/\MASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIMIT
S KANALIZIMI NE Malisheve Rr. Luftetaret e Ugk-s¢ .
— L=t50m I
0T Pershiimiipoicioneve, | Njesia.[Sasia. | cmimic] “Yotal (€).
1 |A-Punet paraprake i N
Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit dhe
1 lidentifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetav m' 150 0101 1500€
o Gjithésejt pjesa Al 15.00€
2 |B - Punet e dheut Njesia. |Sasia. | Cmimi€ Totali (€)
Pastrimi i Trases per punimin e kanalizimit shkulja
i e quljéve gergjgtg trgses ,Ifu Flote caktqhg{nga o 150,00 900 200.00 €
Organi mbikqyres per punimin e kanalizimil
Germimii dheut té kategorisé sé Ill-VIll te, pér
2 |hapjén e kanalit, thellesia e germimit h=1.50 deri m? 170.63 3.00 51188 €
ne 2 m,gjeresia b=0.65m
Planifikimi i fundit & kanalit pas germimit sipas
3 |pjertésis sé nevojshme, sakétsia 20m m? 98 0.20 19.50 €
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
ashtu qe se pari te ndertohet baza prej 10 cm.
41 . e E B sl PR B 37.141  10.00 37140€
ndérsa pas montimit t& gypit t€ hudhét réra per
rreth dhe mbi gyp 10 cm.
Mbulimi | kanalit pas testimit pérfundimtare te
5 kolektorevel me dheun e germuar dh(leuate ne o 133.48 100l 133.48¢€
shiresa prej 30 cm.duke beré ngjeshjén e secilés
shiresé deri né Ms=20 Mpa N
6 !_argm'u i .dheut deri né deponi ku e cakton . 5714l 0.50 1857 €
investitori
Gjithésejt pjesa B: 1,354.83 €
3 [C - Punet e betonit o Njesia. |Sasia. | Cmimi€ Totali (€)
Furmizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit té
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej 10
1 lom dhe ndértimi i kinetés se pusetés duke i dhén copé 3.000 2500 7500 €
ramjén e duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit.
S




“Irurnizimi, transportimi dhe vendosja e pusetave
) prej betpmt mle diameter fi 800 ne Hogan hyne o 300l 2200 66,00 €
montimi | gypit te pusetes dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakeve kompozit me S B
3 c-hame'ter 80 9250 ne Hog‘an hyng te gjitha copt 300 90,00 60.00 €
materialet perciellese gumica qelsi dhe dorza
- L Gjithésejt pjesa C:|  201.00€
4 |D - Punet montuese | viesia[sasia. | gmimi€| Totali (€) |
Eurnizimi dhe montimi | gypave: Gypat duhét te
montohén sipas kushteve teknike té ekzekutimit si
1 ldhe duhét 18 ju jipét pjerrésia e nevojshme,
gjithashtu duhet sigurohen alestet e gypit SN 8
Gyp te PESN8 @ 250 mm m' 150 6.00| 900.00¢€
Gjithésejt Pjesa D:]  900.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kycjes Njesia. |Sasia. | Gmimi€| Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
1.1 |kanalizimin kryesor ne pllock dmth kyaja thyerjae | cope 11 150.00 150.00 €
pusetes dhe lidhja me ekzistuesin
Gjithésejt pjesa B 150.00 €
RIKAPITOLIMI
1 |A - Punet paraprake 15.00 €
2 IB - Punet e dheut 1,354.83 €
3 {C - Punet e betonit 201.00 €
4 |D - Punet montuese i - 900.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kygjes 150,00 €
Totali;| 2,620.83 €




KK MALISHEVE
DREJTORIA PIER URBANIZIEM
daté: 05,05,2021

f PAR/\NIA‘%A DHE PARALLOG/\RIA PER PUNIMIN E KANAL!ZIMH .
KANALIZIMI NE Malishevé - Rr. Hil Mosi
= 500 m'

Nr. pershkrimi i pozicioneve, Njesia. |Sasia. Cmimi€| Totali (€) |
1 |A-Punet paraprake B R D
Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit
1 ldne identifikimi | pusetav po ashtu m' 500 0,10 50.00€
thellesia pusetav

Gjithésejt pjesa Al 50.00€

2 |B - Punet e dheut Njesia.|Sasia. | Cmimi€ Totali (€)
Pastrimi | Trases per punimin &

kanalizimit shkulja e drujeve pergjate
1 |trases ku dote caktohet nga Organi m' 500.00 200} 1,000.00€
mbikqyres per punimin e kanalizimit

Germimi i dheut té kategorisé sé lI1-VIIl
te, pér hapjén e kanalit, thellesia e

2 o ; . m’ 568.75 3.00] 1,706.25€
germimit h=1.50 derine 2 mgjeresia
bh=0.65m
Planifikimi i fundit t& kanah pas germimit

3 |sipas pjertésis s& nevojshme, sakétsia|  m? 325 0.20 65.00 €
+20m

Furnizin, transporti dhe vendosja e reres
ne kanal ashtu ge se pari te ndertohet
4 |baza prej 10 cm. ndérsa pas montimit &} m’ 123.80 8.00 99041 €
gypit t& hudhét réra pér rreth dhe mbi gyp
10 cm.

Mbulimi i kanalit pas testimit
pérfundimtaré t& kolekloreve me dheune
5 |gérmuar dhe ate né shiresa prej 30 m’ 444 95 1.00 444 95 €
cm.duke beré ngjeshjén e secilés shirese
deriné Ms=20 Mpa

Largimi i dheut deri né deponiku e

. o m’ 123.80 0.50 61.90 €
cakton investitori

Gjithasejt pjesa B 4,268.51 €




~Furnizimi, transportimi dhe ndertimi |
fundit t& pusetave prej betonit C-25/25
' me tr:ashew pre 'jO cm (H‘\e‘n“demnu‘ I . so0l 2500 1500 €
kinetés se pusetés duke | dhen ramjen €
duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit
~[Furnizimi, transportimi dhe vendosja & -
pusele j betoni liameter fi .
9 ,)U%f}tavg prej b tom:tn.\e c‘saf‘n ter fi 800 — 5 00 2900 110,00 €
ne logari hyne montimi | gypit te pusetes
dhe konusil )
Furnizimi dhe montiri | kapakeve
1 71 ; ' 06 -
5 AO!1];)9ZII me d!a.meler 80 C 250 ne . 5 00 20.00 150,00 €
llogari hyne te gjitha materialet
 |percjellese gumicaqelsidhedorza | | 1}
Gjithésejt pjesa C: 585.00 €
410 Punctmontuese | Njesia.[sasia. _ | crimi€| Totali (€)
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat
duhét t& montohén sipas kushteve
teknike t& ekzekutimit si dhe duh&tté ju
jipét pjerrésia e nevojshme, gjithashtu
duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
Gyp te PESN8 @ 250 mm m' 500 .00 3,000.00¢€
Gjithésejt Pjesa D: 3,000.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kyqjes Njesia.|Sasia. | Cmimi€ Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit
11 me .kar‘wahm‘mm kryesor ne p!lloc}.( dmth A i 150.00 150.00 €
kygja thyerja e pusetes dhe lidhja me
ekzistuesin -
Gjithésejt pjesa E: 150.00 €
6 |H - punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. | Cmimi€ Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor
ne te dy pjeset e rruges si dhe shpurja e
kanalit per depertim te rruges me fi 300
1.1 |per vendosjen e gypit fi 250 ne llogari m 6| 20.00 120.00 €
hyne te gjitha elementet e nevojshme per
realizim dhe kygje
B ~ Giithésejt pjesa Hij  120.00€]
[ ] o RIKAPITOLIMI )
1 |A - Punet paraprake ) 50.00 €
2 |B - Punet e dheut o 4,268.51 €
3 |C - Punet e hetonit 585.00 €
4 1D - Punet montuese 3,000.00 €
5 |E-punéte depertimit dhe kyqjes 150.00 €
6 |H - pungt e depertimit te rruges 120.00 €
<aeilmg; Totali:} 8,173.51¢€




K K. MALISHEVE
DREJTORIA PITR URBANIZEM
daté: 05,05,2021

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIMIT

KANALIZIVI NE FSH MIRUSHE - Kanalizimi | Shkolles

ramjén e duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit.

______ L= 150 f‘]‘ e g e
ST pershiaimi i poricioneve. | Njesia. [Sasia. Totali (€)
A - Punet paraprake _____
Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit dhe
identifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetav m' 150 15.00 €
Gjithesejt pjesa Al 15.00 €
B - Punet e dheut N Njesia. |Sasia. Totali (€)
Pastrimi i Trases per punimin e kanalizimit shkulja e
dru;evg pefgjatg trasgs ku‘dgte caklohfz? ‘n.ga o 150.00 200,00 €
Organi mbikgyres per punimin & kanalizimit
Germimii dheut té kategorisé sé -Vl te, pér
hapjén e kanalit, thellesia e germimil h=1.50 derine| m? 170.63 511.88 €
2 mgjeresia b=0.65m
P‘lam‘.ﬂkllrmj funcxht te kaneiht pas germimit sipas e 9% 19.50 €
plertésis sé nevojshme, sakeétsia +2cm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
asijtu qe se parl tg nc‘i.ertoh'et ?aza prej "10 oml s 57 14 297 12 €
ndérsa pas montimit t& gypit te hudhét rera per
rreth dhe mbi gyp 10 cin. B
Mbulimi | kanalit pas testimit pérfundimtare te
koiektore\(e. me dheun e germuar dhg‘.ate ne o 133 48 133,48 €
shtresa prej 30 cm.duke beré ngjeshjen e secilés
shtresé deri né Ms=20 Mpa
5 ‘Largmlu 1@heut deri né deponi ku & caxton - 27 14 1857 €
investitori '
Gjithasejt pjesa B:|  1,280.55 €
G - Punet e hetonit Njesia. [Sasia. Totali (€)
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit té
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej 10
om dhe ndérimi i kinetés se pusetés duke i dnén copé 3.00 75.00 €




~ |Furnizimi, transportimi dhe vendosja e pusetave
5 pre; petpr’xlt me diameter fi 800 ne llogan hyne - 3.00 7900 66.00 €
montimi | gypit te pusetes dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakeve kompozit me o
' 80 C S i hyne te gjithe . -
3 diamtel 8Q ' .250 ne lloglarl hyng te g]lth'z | - 300 70,00 210.00 €
malerialet perciellese gumica qelsi dhe dorza
s B Gjithésejt pjesa C: " 351.00€
4 [D - Punet montuese - Njesia, Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat duhét té
montohén sipas kushteve teknike té ekzekutimit si
1 |dhe duhét t8 ju jipét pjerrésia e nevojshme,
gjithashtu duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
Gypte PESN8 @ 250mm m' 150 6.00 900.00 €
Gjithésejt Pjesa D: 900.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kyqjes Njesia. [Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
1.1 |kanalizimin kryesor ne pllock dmth kygja thyerja e cope 1 150.00 150.00 €
pusetes dhe lidhja me ekzistuesin
Gjithésejt pjesa E: 150.00 €
6 |H - punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor ne te dy
pjeset e rruges si dhe shpurja e kanalit per depertim
11 te rruges me fi 300 per vendosjen e gypﬂ fi 250 pe o 6 20.00 120.00 €
llogari hyne te gjitha elementet & nevojshme pe
realizim dhe kygje
Gjithéseijt pjesa H: 120.00 €
RIKAPITOLIMI
1 |A - Punet paraprake 15.00 €
2 B - Punet e dheut 1,280.55 €
3 |C - Punet e betonit 351.00 €
4 1D - Punet montuese 900.00 €
5 |E-punéte depertimit dhe kygjes 150.00 €
6 [H - punét e depertimit te rruges 120.00 €
Totali:] 2,816.55 €




K.K.MALISHEVE
DREJTORIA PIER URBANIZEM
daté: 05,05,2021

~ PARANASA DHE 1E PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIVIT

 KANALIZIVI NE_FSH MIRUSHE - Kanalizimi Fusha e Begut deri te Kolektori Kryesor |

o T —
N pershkrimi i pozlctorg\;e Njésia. Sasia. Cmimi€ “Totali (£) 1
1 1A - Punet paraprake
Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit dhe
1 lidentifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetav m' 1500 0.101 150.00 €
S Gjithésejt pjesa At]  150.00 €
2 |B - Punet e dheut Njesia. |Sasia. | Cmimi€| Totali (€)
Pastrimii Trases per punimin e kanalizimit shkulja
i eclrUJe.vg ‘;?ergjgte trages !fu Flote ca'kt(’)hhe.t'nga o | 150000 200| 3.00000€
Organi mbikgyres per punimin ¢ kanalizimit
Germimi i dheut té kategorisé sé I1-VIll te, pér
2 |hapjén e kanalit, thellesia e germimit h=1 50 deri m* | 1706.25 3.00] 5,118.75€
ne 2 m,gjeresia b=0.65m
Planifikimi i fundit t& kanalit pas germimit sipas
3 |pjertésis sé nevojshme, sakélsia £2cm m? 975 0.20f 195.00¢€
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
4 astztu ge se pan‘te' nc‘i‘ertoh-et F)aza p{ej "10 cnj, - 37140 8.00] 207123€
ndérsa pas montimit t& gypit 1€ hudhét réra per
rreth dhe mbi gyp 10 cm.
Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtare te
5 kolektore\{e' me dheun e gergwua.rcitn?”ate ne o | 1334.85 1.00] 1334.85€
shiresa prej 30 om.duke beré ngjeshjén e secilés
shiresé deri né Ms=20 Mpa
6 Lar‘gslp| lFihGLttde(l né deponi ku e caklon - 471,40 o050l 185.70¢€
investitori
Gjithésejt pjesa B:| 12,805.52 €
3 |C - Punet e betonit Njesia.|Sasia. | Cmimi€| Totali (€)
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit te
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej 10
1 lem dhe ndértimi i kinetés se pusetés duke i dhen cope 3000] 25.00] 750.00€
ramjén e duhur dne lemuarjén € saj sipas detalit.




[ |Furnizimi, transporlimi dhe vendosja e pusetave
prej betonit me diameter fi 800 ne flogari hyne . .
2 . , . copé | 30.00] 2200 660.00 €
montimi | gypit te pusetes dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakeve kompozit me T - I i
' 80 C _ e . |
3 dlggﬂét@l 8(»)‘ .250 ne Hog.aff hmel te g)!tha” - 30.00 20.00| 2.100.00 €
materialel perciellese gumica qelsi dhe dorza
B Gjithse]t plesa C:|_ 3,510.00€
_£ D - Punet montuese Njesié"_.” sasia. | Cmimi€| Totali (€)
Furnizimi dne montimi i gypave: Gypat duhét te
montohén sipas kushteve teknike (e ekzekutimit si
1 |dhe duhét té ju jipét pjerrésia e nevojshme,
giithashtu duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
Gyp te PESN8 @ 310 mm m' 1500 7.00{10,500.00 €]
Gjithésejt Pjesa D: 10,500.00 €
5 £ pundte deportimitdhe kycjes | Njesia.|Sasia. | Gmimic} Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
1.1 [kanalizimin kryesor ne pllock dmth kygja thyerjae | cope 1| 150.00| 150.00 €
pusetes dhe lidhja me ekzistuesin
Gjithésejt pjesa E: 150,00 €
6 |H - punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. | gmimi€| Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor ne te dy
pjeset e rruges si dhe shpurja e kanalit per
11 erertli';1 te rruges me fi 500 per vendosjen e gypit o sl 2000] 12000€
fi 250 ne llogari hyne te gjitha elementet
nevojshme per realizim dhe kyaje
S Gjithésejt pjesa H:| 120,00 €
RIKAPITOLIMI
1 |A-Punetparaprake 160.00 €
2 |B - Punet e dheut - 12,805.52 €
3 |C - Punet e hetonit 3,510.00 €
4 |D - Punet moniuese - 10,500.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kyajes - 150.00 €
6 |H- punét e depertimit te rruges 120.00 €
Totaliz| 27,235.52 €




KOMUNA E MALISHEVIES

DREJTORIA I URBANIZMIT

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Daft:29/04/2021

Projekti; Ndértimi i Kanalmxmt ne Fshatm T

Nr. Pershlkrimi I punimeve.

Njesia

gdslﬁ

méake L=1000 m'-

( mnm

Totali (€)

1 |A - Punet paraprake

Punet vezhguse ne trase, ingizimet gjeodezike
(¢ trasés dhe kotat e pusetave. Vérjtje - t&
dorzohel né kopje fizike ashtu dhe elekironike
josed.

1.1

in

- 1,000.00

0.10

 Gjithisejt Pjesa A|

100.00 €

100.00 €

2 B - Punet ¢ dheut

Germimi i dheut t& kategorisé s¢ VI- t&,dhe
VII- & pér hapjén e kanalit, thellesia ¢

%1 germimit h=1.6m - h=2.20 m,gjeresia b=0.6m

960.00

3.00

2,880.00 €

Planifikimi i fundit ¢ kanalit pas germimil
sipas pjertésis sé nevojshme, sakétsia +2¢cm

|
()

600.00

0,20

120,00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne
kanal ashtu qe sc pari te ndertohet baza prej
10 em. ndérsa pas montimit t& gypit t& hudhét
réra pér rreth dhe mbi gyp 10 em.

2:3

m?

203.84

8.00

1,630.70 €

Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtar¢ t¢
kolektoreve me dheun ¢ gérmuar dhe ate né
shtresa prej 30 ci.duke beré ngjeshjén e
secilés shtresé deri né Ms=20 Mpa

2.4

660.00

1.00

660.00 €

Largimi i dheut deri né deponi ku e cakton
investitori.

300.00

.30

90.00 €

Gjithésejt Pjesa B:

5,380.70 €

3 1 - Punet e betonit

Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit &
pusetave prej betonit  C-25/25 me trashési
3.1 |prej 10 cm dhe ndértimi i kinetés se pusetés
duke 1 dhén ramjén e duhur dhe lemuatjén e saj

sipas detalit.

copé

21.00

25.00

Furnizimi, transporti dhe vendosja e pusetave
(nga gypat ¢ betonit © 800 mm) mbi bazament,
lyrja e vendit té lidhjes sé gypit me puset me
llaq gimento. Pjesa e sipérme e pusetés (& jeté
né formé konike e mbuluar me kapak t€ betoni
t¢ armiruar

copt

21.00

22.00

462.00 €




Kalimi i gypit nén rmgé ku parashihet : prerja :
¢ asfaltit, germimi né thellesin e duhur, shtrurja
¢ zhavorit né gjersin e nevojshme, betonimi |
gypit pérreth tij dhe mbi t€ me trashesi 10 cm!'
3.3 |nd téré gjatsin e kalimit € gypit, mbulimi me m' 15.00 | 20.00 300.00 ¢
material t& rruges si dhe kthimi né gjendjen e
méparshine i rruges me asfaltit.ose kubza
betoni me trashsi (=8.0 cm' 2 vende x 7m’
Gjithésejt Pjesa C:|  1,287.00 €
4 |D - Punet monfuese
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat duhét
i té¢ montohén sipas kushteve teknike t&
" lekzekutimit si dhe duh@t @ ju jipét pjerrésiac
nevojshme
Gyp te PESN4 ¢ 315mm m' 1,000.001  7.00 7,000.00 €
Gjithisejt Pjesa D:|  7,000.00 €
PERMBLEDHJE
1 A - Punet paraprake B 100.00 €
2 B - Punet ¢ dheut 5,380.70 €
3 C - Punet e betonit 1,287.00 €
4 |{D - Punect montuese 7,000.00 €
Totaliz| 13,767.70 €




K.K.MALISHEVE
DREJTORIA PER URBANIZEM
daté: 29.04.2021

Paramasa dhe para llogaria:
KANALIZINI NE FSHATIN DAMANEK: — L=1000,00m'
3 Segmenle L=440.00m",  L=500.00m' dhe L=G0m'

Nr. Pershkrimi | punimeve. Njesia.| Sasia. Cmimi€ | Totali (€]
1 |A-Punet paraprake - N
1.4 |Pundt vezhguse né teren, ingizimet gjeodezike, piketimi si dhe
perciellia e nivelstés sé ramjés (pjertésies e gypave min 0.2%) 1& m' 1,000.00 0.1 160.00 €
kanalizimit.
Gjithésejt Pjesa A: 100.00 €
2 IB-Punetedhent e
1 |Germimii dheut t& kategorisé sé lll, IV dhe mundg t& ket edhe
kateguria V,VI-t& pér hapjén e kanalt, thellesia e germimit .
minimum h=1.0 m. max h=2.00 m. gieresia b=0.5m e 750,00 S GasPS
2.2 Plam’hklml i fu:r‘zd»'t t& kanalit pas germimit sipas pjertésis sé e 500.00 0.20 100.00 €
nevojshme, sakétsia £2cm
3.4 |Furnizimi, transporli dhe vendosja e reres ne kanal ashtu qe se pari
le ndﬂertghet Paza pre‘1 1 0 om. ndérsa pas monlimit & gypit & 0 153,84 8.00 123070 €
hudh&t réra pér rreth dhe mbi gyp 10 cm.
4.6 [Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtaré t& kolektorave me
dheun e gérmuar dhe ate né shtresa prej 30 cm.duke beré m* 500.00 1.00 500.00 €
ngjeshjén e secilés shiresé deri né Ms=20 Mpa
5.8 |Kalimi i gypit nén ruge ku parashihet : prerja e asfaltit, germimi né
thellesin e duhur, shirurja e zhavorit né gjersin e nevojshme,
b?f?l?lﬂ)// g'yp’/f p‘erre{h tij d/Je'nrpr té me fff?ShGHSI 7 Ocm ne téré ' 500 20.00 100.00 €
gjatsin e kalimit t& gypit, mbulimi me material té rruges si dhe
kthimi né gjendjen e méparshme | asfallit, ose shpurja nén rrugé
shpurja nén rrugé né 1 vende té rrugés, 5m'
2.6 |Largimi i dheut deri né deponi ku e caklon investitori m’ 250.00 0.50 125.00 €
Gjithésejt Pjesa B 4,305.70 €
3 1C - Punet e betonit
34 )
3.2
4 1D - Punet montuese
4.4 |Furnizirmi dhe montimi i gypave: Gypat duh&t 1& montohén sipas
kushteve teknike & ekzekutimit si dhe duh@t té ju jipél pjerrésia e
nevojshme -
Gypte PESN4 315mm 1w 1000 7.00 7,000.00 €
Gjithisejt Pjesa D: 7,000.00 €
PERMBLEDHJE
1 |A-Punet paraprake 100.00 €
2 |B-Punet e dheut 4,305,70 €
3 |C - Punet e hetonit 0.00€
4 |D - Punet monftiese 7,000.00 €
A0 g Totali: 11,405.70 €



KOMUNA E MALISHEVES

DRIJTORIA E U RBANILMH

PARAMASA DHE PARAL LOGARIA

Daté:29/04/2021

lolcktl. Ndel thni i K ﬁmlwumt né ]“shatm memc L 1500 m .

Njesia

Nr.

Pershkrimi I punimeve.

Sasia

Cmimi

Totali (€)

1

A - Punet paraprake

Punet vezhguse ne trase, ingizimet gjeodezike
té trasés dhe kotat e pusetave. Vérjtje - té
dorzohet né kopje fizike ashtu dhe elektronike
né cd.

1,500.00

0.10

Gjithesejt Pjesa Az|

150.00 €

150.00 €]

B - Punct ¢ dheut

2.1

Germimi i dheut t& kategorisé s¢ VI- t€,dhe
VII- té pér hapjén e kanalit, thellesiae
germimit h=1.6m - h=2.20 m,gjeresia b=0.6m

m

1,440.00

3.00

4,320.00 €

2.2

Planifikimi i fundit t& kanalit pas germimit

sipas pjertésis sé nevojshme, sakétsia £2cm

m

900.00

0.20

180.00 €

2.3

Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne
kanal ashtu ge se pari te ndertohet baza prej
10 cm. ndérsa pas montimit t& gypit t& hudhét
réra pér rreth dhe mbi gyp 10 cm.

m

8.00

2,446.05 €

2.4

Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtar€ (€
kolektoreve me dheun e gérmuar dhe ate né
shtresa prej 30 cm.duke beré ngjeshjén e
secilés shtresé deri né Ms=20 Mpa

m

990.00

1.00

990.00 €

Largimi i dheut deri né deponi ku e cakton
investitori.

m

450.00

.50

225.00 €

Gjithésejt Pjesa B:

8,161.05 €

C - Punet e betonit

w
—

Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit té
pusetave prej betonit  C-25/25 me trashési
prej 10 em dhe ndértimi i kinetés se pusetés
duke i dhén ramjén e duhur dhe lemuarjén e saj

sipas detalit.

copt

32.00

25.00

§00.00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e pusetave
(nga gypat e betonit @ 800 mm) mbi bazament,
lyrja e vendit t& lidhjes s& gypit me puset me
llaq gimento. Pjesa e sipérme ¢ pusetés € jeté
né formé konike e mbuluar me kapak t& betoni

& armiruar

copt

32.00

22.00

704.00 €




Kalimi i gypit nén rruge ku pavashihet @ pretja
¢ asfaltit, germimi né thetlesin e duhur, shtrurja
e zhavorit né gjersin e nevojshme, betonimi |
gypit pérreth tij dhe mbi & me trashesi 10 e’
3.3 |né &8 gjatsin ¢ kalimit t& gypit , mbulimi me m' 15,00 | 20.00 300.00 €
material t& rruges si dhe kthimi né gjendjen ¢
méparshme i rruges me asfaltit.ose kubza
betoni me trashsi t=8.0 cm' 2 vende x 7’
Gjithésejt Pjesa Ci|  1,804.00 €
4 |D - Punet montuese
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat duhét
41 té montohén sipas kushteve teknike t&
* lekzekutimit si dhe dub&U L8 ju jipét pjerrésia e
nevojshie
Gyp te PESN4 @ 315mm m' 1,500,001 7.00| 10,500.00 €
Gjithésejt Pjesa D:| 10,500.00 €
PERMBLEDHJE
1 A - Punet paraprake 150.00 €
2 B - Punet e dheut 8,161.05€
3 C - Punet ¢ betonit 1,804.00 €
4 |D - Punet montucse 10,500.00 €

Totali

20,615.05 €




KOMUNA E MALISHEVES
DREJTORIA I URB ANIZMIT
Parmasa ¢ parallogoria e I(f\nalmmlt ¢ fshatit Bubel
Dateé:29/04 /2021

Projekti: Ndértimi i Kanalizimit né l(shatm Bubcl L )2()m o B
N1 - Pershkrimil punimeve, Njesia Sasia_ Cmimi Totali (€)

1 |A - Punet paraprake -
Punel vezhguse ne teren, ingizimi gieodezike i vijes

ku kalon punimi | kanalizimit si dhe kotat ¢

1. ! 920.0¢ A0 92.00 €
1.1 pusetave. Vérjtje - 1€ dorzohet né kopje fizike dhe " 000y .l

elektronike né cd te -menagjeri [ kontrates. e ]
21 Pastrimi I terenit nga shkuuet, dlllﬂJL‘[ materialet ¢ ! 92000 2.00 1,840.00 €

forta komplet vijen gjatesore.

Gjithéscjt Pjesa A: 1,932.00 €

2 |B - Punet e dheut

Germimi i dheut té kategorisé sé IV- t&,dhe VI- 1€
2.1 | pér hapjén ¢ kanalit, thellesia ¢ germimit h=1.70 m m? 938.40| 3.00| 281520€
,ejeresia b=0.60em I
Planifikimi i fundit (& kanalit per g r gupa PESN-4 pqs
2.2 |germimit sipas pjertésis st nevojshme, sakétsia £3em|  m? 552,00 020 110.40 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
se pari te ndertohet baza prej 10 cmume réré ndérsa

i K}

23 pas montimit t& gypit PESN-4 t& hudhét réra pér rreth m 147.20] 800 1,177.60€
dhe mbi gypé 10 cm.
Mbulimi i kanalit me material pas testimit

24 pérfundimtaré t¢ kolektoreve me dheun ¢ gérmuar né - ¢75.000 1,00 675.00 €
¢do shtresa prej 30 em.duke ng gjeshé deri ng arrigjen e

- ngjeshmeria Ms=20 Mpa.

2.5 Largimi i dheut te tepert I kanalit deri né deponi ku e - 2500l 050 112,50 €

cakton menagjeri [ kontrates.

Gjithisejt Pjesa B: 4,890.70 €

3 |C - Punet e betonit
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit t&
pusetave prej betonit C- 25/25 me trashési prej 10cm
3.1 |ndértimi i kinetés se pusetés duke i dhén ramjén e copé 19.00 | 25.00 475.00 €
dulr dhe lemuaré me llag te gemento me pjerrtesin
¢ duhur.
Furnizimi, transporti dhe vendosja e pusetave (ngd
gypat € betonit @ 800 mm) mbi bazament ¢ betonit,

lyrja ne vendit t& lidhjes s& gypit me puset me laq
gimento. Pjesa e sipérme e pusetés té jeté né formé
konike ¢ mbuluar me kapak t& betoni t& armiruar.

3.2 copé 19.00 | 22.00 418.00 €




Furnizimi dhe betonimi I gypit ku &shté parapar

—

3.3 |kalimi I rruges nén Asfalté te betonohet gypi nga m? 3.00] 60.00 180.00 €
betetoni 25/30 per ankerim te mos levizé gypi. i
Furnizimi me materjal dhe depertimi me gyp te
celikte nén rrugé gypi te jete 0 400 mm,ng € cilin
vcncfosct. gypii P@SN«-/I- @315 mm te kthehet rruga - 00| 20.00 190.00 €
ne gjendjen e meparshme te punohet me zhavor te
mbulohet gypi deri ne ku Asfallt apo kub&za 8cm.
4 Gjithésejt Pjesa C:] 1,193.00 €
4.1 1D - Punet montuese
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat duhét &
montohén sipas kushteve teknike té ekzekutimit,
duhét t8 jeté pjerrésia e nevojshme dhe kygjet neper
puseta me gypa betoni lidhjet te behen sipas
i standarteve.
Gypae PESN4 @ 315mm m' 920.00 | 7.00| 6,440.00 €
Gjithésejt Pjesa D:| 0,440.00 €
1 PERMBLEDHJE
2 |A - Punct paraprake 1,932.00 €
3 |B-Punct ¢ dheut 4,890.70 €
4 |C - Punet e betonit 1,193.00 €
5 |D - Punet montuese 6,440.00 €
6 Gjithésejt: 14,455.70 €




K.K.MALISHEVE
DREJTORIA PiER URBANIZEM
datd: 05,05,2021

S ARANIASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIMIT

 KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Prej Lumishta petroll

» L= 400 m'
N, Pershkrimi i pozicioneve. o wWﬂwl\!jesia. Sasia. C,mu?r;@“"l(;talmuw(g)i
1 |A-Punet paraprake I
Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit dhe
1 lidentifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetav m' 400 0.10| 40.00€
Gjithésejt pjesa Al 40.00 €
2 |B - Punet e dheut Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Pastrimi i Trases per punimin e kanalizimil shkulja e
| [deve pergjate trases ku dote caklohel nga m | 400,00 2000 800.00€
Organi mbikqyres per punimin € Kanalizimit
Germimi i dheut té kategorisé sé 11-VIll te, pér
2 |hapién e kanalit, thellesia e germimit h=150derine| m® 455,00 3.000 1,366.00€
2 m,gjeresia b=0.65m
3 P.Iam"ﬁk.um“n funght te kang‘ht.pas germimit sipas| 960 0.20 5900 €
pjertésis sé nevojshme, saketsia t2cm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
4 |ashiu ge se par te ndertohet baza prej 10.m) i) gq g 00|  79233€
ndérsa pas montimit t& gypit 1€ hudhet rera per
rreth dhe mbi gyp 10 cm.
Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtaré té
5 kolektoreve'me dheun e gen"‘nua‘rdn?‘ate ne o 355,96 100 355 96 €
shiresa prej 30 cm.duke beré ngjeshjen e seclles
shiresé deri né Ms=20 Mpa
6 'Largmjl x Fiheut deri né deponi ku e cakton - 99,04 0.50 49,50 €
investitori
Gjithésejt pjesa B:|  3,414.81 €
3 |C - Punet e hetonit Njesia. [Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit té
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej 10
1 lom dhe ndértimi i kinetds se pusetés duke i dhén cope 8.00 25.00 200.00 €
ramjén e duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit.




Furnizimi, transportimi dhe vendosja e pusetave
) pre; t?fzt.omt m‘e diameter fi 8‘00 ne Hogan hyne - 800 2900 176,00 €
montimi | gypit te pusetes dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakeve kompozit me . ]
3 c.hame.tler 8Q ‘C.260.no Hog'arz hync? te g;ltha” ampl 800 70.00 560.00 €
malerialet percjellese gumica qelsi dhe dorza
Gjithésejt pjesa C:|  936.00 €
4 1D - Punet montuese Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi dhe montimi | gypave: Gypat duhétte
montohén sipas kushteve teknike & ekzekutimit si
1 |dhe duhét 16 ju jipét pjerrésia e nevojshie,
gjithashtu duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
Gypte PESN8 @ 250 mm m' 400 6.00| 2,400.00 €
Gjithésejt Pjesa D:|  2,400.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kygjes Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
1.1 [kanalizimin kryesor ne pllock dmth kygja thyerja e cope 1 150.00 160.00 €
pusetes dhe lidhja me ekzistuesin
Gjithésejt pjesa E: 150.00 €
RIKAPITOLIMI
1 |A - Punet paraprake 40.00 €
2 |B - Punet e dheut 3,414.81 €
3 |C - Punet e betonit 936.00 €
4 |D - Punet montuese 2,400.00 €
E - punét e depertimit dhe kygjes 150.00 €
Totali:| 6,940.81€




K.K.MALISHEVE
DREJTORIA PER URBANIZEM
daté: 05,05,2021

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIMIT

KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Rr. Lushnja

[= 300 m' S
Nr. Pershkrimi i pozicioneve. Njesia. |Sasia. Crmimi€ | Totali (€)
1 |A - Punet paraprake
Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit dhe
1 lidentifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetav m' 300 0.10{ 30.00€
Gjithésejt pjesa A: 30.00 €
2 |B - Punet e dheut Njesia. [Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Pastrimi i Trases per punimin e kanalizimit shkulja e
' drgl;ev‘e pe‘rg;at_et trasgs ku’d(')te caktoh'('a,t nga - 200,00 200 600,00 €
Organi mbikqyres per punimin e kanalizimit
Germimi i dheut té kategorisé sé lll-VIll te, pér
2 |hapjén e kanalit, thellesia e germimit h=1.50 derine|  m’ 341.25 300 1023.76¢€
2 m,gjeresia b=0.65m
3 P'Ian!,ﬂk'lml”l fun@rt te kaneiht pas germimit sipas - 195 0.20 39.00 €
pjertésis sé nevojshme, sakétsia +2cm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
4 asi]tu qe 58 pan‘te‘ nqertoiwgt ?aza prel ..10 ‘M 74.28 8.00 594.25 €
ndérsa pas montimit té gypit t& hudhét réra per
rreth dhe mbi gyp 10 cm.
Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtaré té
; N 3
5 kole«tore\{e. me dheun e germuar dhe'anate ne - 266,97 100 266,97 €
shiresa prej 30 cm.duke beré ngjeshjén e secilés
shtresé deri né Ms=20 Mpa
6 'Largm‘u t@heut deri né deponi ku e cakton 3 7498 0.50 3714 €
investitori
Gjithésejt pjesa B:|  2,561.10 €
3 |C - Punet e hetonit Njesia. [Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit té
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej 10
1 {em dhe ndértimi i kinetés se pusetés duke i dhén cope 7.00 25.00 175.00 €
ramjén e duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit.




““““ Furnizimi, transportimi dhe vendosja e pusetave
prej betonit me diameter fi 800 ne llogari hyne . . )
2 . ‘ . cope 7.00 22.00 154.00 €
monlimi | gypit te pusetes dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakevé%mpozit me R ’
iamete 50 ne Nloaari hyne te gjit
5 diam?tcr 8Q AC?JO ne Hofqlan h/.nel to~gjltnaﬂ g0 700 70,00 490.00 €
materialet percjeliese gumica gelsi dhe dorza
W * GiithBse]t pjesa G| 819.00€
4 1D - Punet montuese - Njesia. VSasia':;w (;mimiguj‘_oEglia(E)_;
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat duhét té
montohén sipas kushteve teknike té ekzekutimit si
1 ldhe duhété ju jipét pjerrésia e nevojshime,
gjithashtu duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
Gypte PESNS @ 250mm m' 300 6.00{ 1,800.00€
Gjithésejt Pjesa D:|  1,800.00 €
| 5 |E-punéte depertimit dhe kygjes Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
1.1 |kanalizimin kryesor ne pllock dmth kygja thyerja e cope i 150.00 150.00 €
pusetes dhe lidhja me ekzisluesin
Gjithésejt pjesa E: 150.00 €
RIKAPITOLIMI
1 |A - Punet paraprake 30.00 €
2 |B - Punet e dheut 2,561.10 €
3 |C - Punet e betonit 819.00 €
4 |D - Punet montuese 1,800.00 €
E - punét e depertimit dhe kygjes 150.00 €
Totali:} 5,360.10 €




KK MALISHEVE
DREJTORIA PER URBANIZEM
date: 05,05,2021

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIVIT

KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Rr. Ajet Morina

L= 200 m'
Nr. Pershkrimi i pozicioneve. Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
1 |A-Punet paraprake
: ?nquzt‘n.n'xheodezak | trases §e kanah;nml dhe o 200 010l 2000€
identifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetav |
Gjithésejt pjesa A: 20.00 €
2 |B - Punet e dheut Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Pastrimi i Trases per punimin e kanalizimit shkulja e
1 dru!eve pergjale trgsgs K dotg gaktohet nga Organi . 200.00 200l 400.00 €
mbikqyres per punimin e kanalizimit
Germimi i dheut té kategorisé sé lI-VIll te, pér hapjén ,
2 |e kanalit, thellesia e germimit h=1.50 deri ne 2 m’ 227.50 300 682.50¢€
m,gjeresia b=0.65m
5 P_!am“ftk.mn“ 1 fmd;t te ka:}ah't pas germimit sipas o 130 0.0 26,00 €
pjertésis sé nevojshme, sakétsia +2cm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
4 ashtu qe fse'pa”n te q<igftohet ?azg pl‘ej“ 10 cm., rwdersg o 49,59 s00l 39616 ¢€
pas montimit t& gypit t& hudhét réra pér rreth dhe mbi
gyp 10 cm.
Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtaré té
5 ko!t?ktoreve me dheqn e'gerr‘r}uarclhe‘z.i.te né shtfesa' . 17798 100l 17798 ¢€
prej 30 om.duke beré ngjeshjén e secilés shtresé deri
né Ms=20 Mpa
6 Largimi i dheut deri né deponi ku e cakton investitori - 49 52 050l 2476€
Gjithésejt pjesa B:| 1,707.40 €
3 |C - Punet e betonit Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit t
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej 10 cm
1 |dhe ndértimi i kinetés se pusetés duke i dhén ramjén copé 4.00 2500 10000 €
e duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit.
Furnizimi, transportimi dhe vendosja e pusetave pre]
2 |betonit me diameter fi 800 ne llogari hyne montimi | copé 4.00 22.00 88.00 €
gypit te pusetes dhe konusit




~[Furnizimi dhe montimi | kapakevé kompozit me
3 |diameter 80 C 250 ne llogari hyne te gjitha malerialet | copé 4.00 70.00| 280.00 €
percjellese gumica gelsi dhe dorza
S Gjithésejt pjesa C:|  468.00 €
4 |D - Punet montuese - Njesia. |Sasia. #(fmim% Totali (€)
Furnizimi dhe montimi i gypave: Gypat duhét té
' montohén sipas kushteve teknike & ekzekutimit si dne
duh&t & ju jipét pjerrésia e nevojshme, gjithashtu
duhet sigurohen atestete gypit SN8
Gyp te PESN8 @ 250 mm ' m' 200 6.00] 1,200.00 €
B B Gjithéset Pjesa D:] 1,200.00.€
5 |E - punét e depertimit dhe Kkygjes Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€) |
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me kanalizimin
1.1 |kryesor ne pliock dmth kyaja thyerja e pusetes dhe cope 11 150.00| 150.00 €
lidhja me ekzistuesin
| Gjithésejt pjesa E:|  150.00 €
5 |H - punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. ¢mimi€ | Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor ne te dy
pjesel e rruges si dhe shpurja e kanalit per depertim te
1.1 |rruges me fi 300 per vendosjen e gypit fi 250 ne llogari m' 6 20001 120.00 €
hyne te gjitha elementet nevojshme per realizim dhe
kygje
Gjithésejt pjesa H:|  120.00 €
RIKAPITOLIMI
1 |A - Punet paraprake 20.00 €
2 |B - Punet e dheut 1,707.40 €
| 3 |C-Punete hetonit 468.00 €
4 |D - Punet montuese 1,200.00 €
E - punét e depertimit dhe kygjes 150.00 €
H - punét e depertimit te rruges 120.00 €
Totali:| 3,665.40 €




K.K.MALISHEVE
DREJTORIA PR URBANIZEM
daté: 05,05,2021

PARANMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIVIT

KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Rr. Bahtijar Morina degzimi 1 majtas

L=500m'

Pershkrimi i pozicioneve.

Njesia. |Sas

ia.

Cmimi€

Totali (€)

A - Punet paraprake

Ingizimi xheodezik | trases se kanalizimit dne
identifikimi | pusetav po ashtu thellesia pusetay

500

0.10

50.00 €

Gjithésejt pjesa A:

50.00 €

B - Punet e dheut

Njesia. |Sas

ia.

Cmimi€

Totali (€)

Pastrimi i Trases per punimin e kanalizimit
shkulja e drujeve pergjate trases ku dole
caklohet nga Organi mbikqgyres per punimin e
kanalizimit

500.00

2.00

1,000.00 €

Germimi i dheut té kategorisé sé Il-VIll te, pér
hapjén e kanalit, thellesia e germimit h=1.50 deri
ne 2 m,gjeresia b=0.65m

568.75

3.00

1,706.25 €

Planifikimi i fundit t& kanalit pas germimit sipas
pjertésis sé nevojshme, sakétsia £2cm

m?

0.20

65.00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne
kanal ashiu e se pari te ndertohet baza prej 10
cm. ndérsa pas montimit t& gypit t& hudhét réra
pér rreth dhe mbi gyp 10 cm.

m’

123.80

8.00

990.41 €

(2]

Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtaré té
kolektoreve me dheun e gérmuar dhe ate né
shtresa prej 30 cm.duke beré ngjeshjén e secilés
shtresé deri né Ms=20 Mpa

m’

1.00

444 95 €

Largimi i dheut deri né deponi ku e cakton
investitori

123.80

0.50

61.90 €

Gjithésejt pjesa B:

4,268.51 €

C - Punet e hetonit

Njesia. |Sas

ia.

Cmimi€

Totali (€)

Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit té
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej
10 cm dhe ndértimi i kinetés se pusetés duke i
dhén ramjén e duhur dhe lemuarjén e saj sipas
detalit.

copé

10.00

25.00

260.00 €




~|Fumizimi, transportimi dhe vendosja e pusetave
) prej be?omt m'e diameter fi 800 ne Hogan hyne - 10,00 29,00 290,00 €
montimi | gypit te pusetes dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakeve kom;ﬁozit me | | T
3 r.Ailamflz‘ter 89 .C‘QSO ne Hog‘an hyng te g];thsi ol 10.00 70,00 700,00 €
materialet percjellese gumica qelsi dhe dorza
- T Gjithésejt pjesa G| 1,170.00 €
4 D - Punet montuese ) ) Njesia. {Sasia. Cmimi€ ”!‘otai'iw(—g)t
Furnizimi dhe montimi | gypave: Gypal duhét té
montohén sipas kushteve teknike t& ekzekutimit
1 lsi dhe duhét & ju jipét pjerrésia e nevojshme,
gjithashiu duhet sigurohen atestet e gypit SN 8
Gypte PESN8 @ 250 mm m' 500 6.00| 3,000.00 €
Gjithésejt Pjesa D:| 3,000.00 €
5 |E - pundt e depertimit dhe kygjes Njesia. |Sasia. | Gmimi€ | Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
e h ; ,
11 kanalizimin Arye.so'r ne plloo-lf dmth kygja thyerja - il 15000 150.00 €
e pusetes dhe lidhja me ekzistuesin
Gjithésejt pjesa E;|  150.00 €
5 |H - punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. ¢mimi€ | Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor ne te
dy pjeset e ruges sidhe shpurja e kanalit per
depertim te rruges me fi 300 per vendosjen e ‘ i
B gypit fi 250 ne llogari hyne te gjitha elementet e " & A 12000
nevojshme per realizim dhe kyaje
Gjithésejt pjesa H: 120.00 €
T RIKAPITOLIMI
1 |A - Punet paraprake 50.00 €
2 |B - Punet e dheut 4,268.51 €
3 |C - Punet e betonit - - 1,170.00 €
4 1D - Punet montuese ) 3,000.00 €
E - punét e depertimit dhe kyqjes 150.00 €
H - punét e depertimit te rruges - 120.00 €
Totali:| 8,758.51 €




KK MALISHEVE
DREJTORIA PIR URBANIZEM
daté: 05,05,2021

BARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNIMIN E KANALIZIMIT '

KANALIZIMI NE ESHATIN Llapgev - Laxha Ibrahimaj dhe Halimaj

- L= 500 m'
Nr. Pershkrimi i pozicioneve. Njesia. [Sasia. C;l:}&in\i€ Totali (€)
1 |A - Punet paraprake . }
Ingizimi  xheodezik | trases se kanalizimit dhe
1 lidentifikimi  pusetav po ashtu thellesia pusetay m' 500 020 100.00 €
Gjithésejt pjesa A: 100.00 €
2 |B - Punet e dheut Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Pastrimi i Trases per punimin e kanalizimit shkulja e
1 dru;evg Pgrgjate trasgs ku.dcl)fe cak{oh?? nga o 500,00 200 1.000.00€
Organi mbikqyres per punimin e kanalizimit
Germimii dheut té kategorisé sé Ill-VIll te, pér
2 |hapjén e kanalit, thellesia e germimit h=1.50 deri ne m? 568.75 3.000 1,706.25€
2 m,gjeresia b=0.65m
3 P‘laﬂl‘.flkllml"| funr}xt te kanziht pas germimit sipas . 15 0.20 65.00 €
pjertésis sé nevojshme, sakélsia +2cm
Furnizimi, transporti dhe vendosja e reres ne kanal
4 [ashtu ge se pari te ndertohel baza prej 10 | 455 g 800|  990.41¢€
ndérsa pas montimit t& gypit t& hudhet rera per
rreth dhe mbi gyp 10 cm.
Mbulimi i kanalit pas testimit pérfundimtaré té
5 ko!ektore\{e‘ me dheun e germuar dhf'auate ne . 444,95 100 444 95 €
shiresa prej 30 cm.duke beré ngjeshjén e secilés
shiresé deri né Ms=20 Mpa
6 vLargmln i Fiheut deri né deponi ku e cakton . 193.80 050 5190 €
investitori
Gjithésejt pjesa B:|  4,268.51 €
3 |C - Punet e betonit Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi, transportimi dhe ndertimi i fundit té
pusetave prej betonit C-25/25 me trashési prej 10
1 lom dhe ndértimi i kinetés se pusetés duke i dhén copé 10.00 25.00 260.00 €
ramjén e duhur dhe lemuarjén e saj sipas detalit




|Furnizini, transportimi dhe vendosja e pusetave
5 |Pel l??t‘omt me diameter fi 8QO ne Hogar's hyne e 1000 2900 290,00 €
montimi | gypit te pusetes dhe konusit
Furnizimi dhe montimi | kapakeve kompozit me N | i
iameter C25 3 ari hyne iithe . - § -
3 dnmo.tu 80 '?JO ne Hog"m h/nf te gjlth"i. | cond 10.00 70.00 400,00 €
malerialet percjellese gumica qelsi dhe dorza
- Gjithésejt pjesa C:|  1,170.00 €
4 1D - Punet montuese Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Furnizimi dhe montimi | gypave: Gypat duhet té
montohén sipas kushteve teknike té ekzekutimit si
1 |dhe duhé&tté ju jipél pjerrésia e nevojshime,
gjithashiu duhet sigurohen atestel e gypit SN 8
Gypte PESN8 @ 250 mm m' 500 6.00] 3,000.00 €
Gjithésejt Pjesa D:|  3,000.00 €
5 |E - punét e depertimit dhe kygjes Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
hapja shpuarja dhe lidhja e kanalizimit me
1.1 [kanalizimin kryesor ne pllock dmth kygja thyerja e cope 1 150.00 160.00 €
pusetes dhe lidhja me ekzistuesin
Gjithésejt pjesa E: 150.00 €
6 |H - punét e depertimit te rruges Njesia. |Sasia. Cmimi€ | Totali (€)
Gropimi | dheut per hapjen e kanali ansor ne te dy
pjeset e rruges si dhe shpurja e kanalit per depertim
11 te rruges me fi BOO per vendosjen e g){plt fi 250 ne i 6 20.00 12000 €
llogari hyne te gjitha elementet e nevojshme per
realizim dhe kygje
Gjithésejt pjesa H: 120.00 €
RIKAPITOLIMI
1 |A - Punet paraprake 100.00 €
2 |B - Punete dheut 4,268.51 €
3 {C - Punet e betonit 1,470.00 €
4 1D - Punet montuese 3,000.00 €
5 [E - punét e depertimit dhe kygjes B 150.00 €
6 [H - punét e depertimit te rruges 120.00 €
Totali:| 8,808.51 €




REKAPITULIMI LLOTA

KANALIZIMI NE Malishevé - Laxha Prej Varrezav Deslunoreve deri tek Dnavit L=1000 w’ € 18,742.22
KANALIZIMI NE Malishevé - Rr. William woker - Mazreku Te zjarrfiksat L=500 m' € 842111
KANALIZIMIE NE Malisheve Rr. Luftetaret e Ugk-s¢ L=150 m' ¢ 2,620.83
KANALIZIMI NE Malishevé - Rr. il Mosi L=300 m' € 8,173.51
KANALIZIMI NE FSH MIRUSHE - Kanalizimi | Shkolles L=150 m' € 2,816.55
KANALIZIMI NIt FSH MIRUSHE - Kanalizimi Fusha e Begut deri te Kolektori Kryesor ¢ 17935.52
L=1500 w' '
Projekti: Ndértimi i Kanalizimit né Fshatin Twrjaké- L=1000 m'- € 13,767.70
KANALIZIMI NE FSHATIN DAMANEK: L= 000,00m! € 11,405.70
Projekti: Ndériimi i Kanalizimit né Fshatin Panorc - L=1500 m'- € 20,615.05
Projekti: Ndértimi i Kanalizimit né Fshatin Bubét 1L=020a € 14,455.70
KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Prej Lumishta petroll L=400 m' € 6,940.81
KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Rr, Lushnja L=300 ' ¢ 5,360.10
KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Re. Ajet Morina L=200 m' € 3,665.40
KANALIZIMI NE FSHATIN Lumisht - Rr. Bahtijar Morina degzimi 1 majtas [=500 m' ¢ 8,758.51
KANALIZIMI NE FSHATIN Llapqev - Laxha [brahimaj dhe Halimaj  L=500 m’ € 8,808.51
TOTALI LLOT 4] € 161,787.23
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