Republika e Kosovés
Komuna e Malishevés

Drejtoria p&r Administraté dhe Personel
Zyra e Prokurimit

Nr03/_&§&
Datt 2&-0 Q 2024

KONTRATE PROKURIMINR 4
62500-24-3324-1-3-6/C776

KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE, (né vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né njérén ané; dhe

ARMIRING SH.P.K. Lagjja Stolligi pn,Ngucat,Malishevé me numer biznesi 811858656, (ne vazhdim
“Furnizuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te lidhin njé kontrate publike pér furnizimet e shénuara me
poshté:

FURNIZIMI ME MATERIAL DHE RENOVIMI | SHTEPISE SE DJEGUR NGA ZJARRI TE 2. MEHMET HALIT
ELSHANI NE FSHATIN BANJE me numér identifikues: 62500-24-3324-1-3-6

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés do té jeté kryerja e furnizimit dhe renovimit té€ shtépisé nga Furnizuesi, i
furnizimeve né vijim:

Nr. Grupi

1 FURNIZIMI ME MATERIAL DHE RENOVIMI | SHTEPISE SE DJEGUR NGA
ZJARRI TE 2. MEHMET HALIT ELSHANI NE FSHATIN BANJE

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do té jeté dhjeté (10) dité nga koha e Iéshimit té urdhér blerjes nga ana
e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit té furnizimit do té jeté RENOVIMI | SHTEPISE SE DJEGUR NGA ZJARRI TE
z.MEHMET HALIT ELSHANI NE FSHATIN BANJE.

2.3 Inkotermi3 i zbatueshém do té jetét
Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet té dorézojé njé certifikaté té origjinés sé furnizimeve, mé sé voni atéheré kur e
kérkon pranimin e pérkohshém té furnizimeve. Mosveprimi sipas kétij kushti mund té keté si rezultat
ndérprerjen e kontratés.

3 Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndérkombétare




3.2 Origjina e mallrave do té pércaktohet sipas Kodit té Doganave té Bashkésisé Evropiane
(Community Customs Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare té cilat i ka nénshkruar vendi
né fjalé.

Neni 4 Cmimi

4.1 Cmimi total i furnizimeve duhet té jeté: 8,575.00 €; [tetémijéepeséqgindéeshtatédhjetéepesé]
Euro.

4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet té jeté e vetmja pagesé gé Autoriteti
Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratés,

4.3 Ai duhet té jeté i preré dhe té mos i nénshtrohet ndryshimeve.
[Nése disa artikuj iu nénshtrohen ndryshimeve]

Cmimet e artikujve qé jané subjekt té rregullimit t& ¢mimit jané subjekt i rregullimeve né vijim:
[shéno indeksin ose burim tjetér té rregullimit té ¢mimeve)

4.4 Pagesat do té b&hen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta té kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:

(a) Kjo marréveshje e kontratés;
(b) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
(¢) Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi i Furnizuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare;
(f) [shénogde dispozité tjetérté dosjes sé.tenderit].
5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe

né raste té paqartésisé ose divergjencés, ato duhet té lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin
jané dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 Té gjitha komunikimet me shkrim qé kané té béjné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit
Kontraktues, nga njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet té cekin titullin e Kontratés dhe
numrin e saj té identifikimit dhe duhet té dérgohen me postg, faks, email ose té dorézohen
personalisht.

6.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim té pranimit té saj, ai duhet ta thoté kété
né komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat té fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet té kérkojé vértetim té pranimit té komunikatés sé tij. Né té gjitha rastet, dérguesi duhet t'i
marré té gjitha masat e nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

6.3 Kudo ge né kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélgimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillé, pélgim, miratim, certifikaté apo

vendim do té jeté né formé té shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do
té shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i tillé nuk

duhet t&€ mbahet apo vonohet pa arsye.




6.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén SHQIPE né tri origjinale, dy prej té cilave jané pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Pér Operatorin Ekonomik

Emri: Besnik Krasniqi Emri: Armir Stolliqi
Pozita: Pozita: Drejﬁgr
Nénshkrimi: Nénshkrimi: 9
Data: Data:

Vula:




KUSHTET E PERGJITHSHME

Numri i kontratés: 62500-24-3324-1-3-6/C776

Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kontraté" do t¢ thot¢ marréveshja ¢ lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ &shté shénuar né
formularin e kontratés t¢ nénshkruar nga palét, duke perfshire (¢ gjitha shtojeat per kete dhe té gjitha dokumentet e
inkorporuar me referencé né te.

1.2 “Produktet” pérkufizohen si t& mira materiale qé kane vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né mallrat,
artikujt, [€ndét e para, makinerité dhe pajisjet, objektet ne formé t& ngurté t& léngshme ose té gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do té thoté organizata e blerjes sé mallrave, si¢ éshté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat ¢
Tenderit.

1.4 "Furnizues” do té thoté nj¢ person fizik ose juridik qé eshté palé e keésaj kontrate dhe sipas dispozitave té késaj
kontrate furnizon mallra qé jané objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thote nénshkruesit e kontratés.

1.6 “Inkotermet” do (& thot¢ termat ndérkombétare tregtare q¢ perbejng rregullat e interpretimit t& termave tregtare qé
percaktojné ményren, kostot dhe rreziget qé lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do té thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t¢ specifikuar né kontratg, si dhe t& vendosura dhe
paketuara né¢ ményrén e pércaktuar né kontrats,

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi q& i paguhet fumizuesit si¢ specifikohet né formularin e kontratés, né
perputhje me shtesa té tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund t& behet né bazé t& kontratés.

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t¢ thoté shérbimet ndihmeése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i
pjeséve rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t¢ ngjashme né lidhje me furnizimet e
produkteve.

1.10 “KPK™ do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés,
LI1T *KVK" do t& thot¢ Kushtet ¢ Veganta t& Kontratés,

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém
2.1 KVK e saktésojng cili shté ligji q¢ i pércakton t§ giitha géshtjet q& nuk jané t& mbuluara né kontrats,
2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuhén e specifikuar né¢ KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t¢ shkruar pérmes t¢ cilés Furnizuesi e transferon kontratén e
vet ose njé pjesé té saj te njé palé e trete,

3.2 Furnizuesi nuk mundet qg, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratén ose njé
pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg ng kéto raste:

a) kur ka ngarkes& pér pagesg, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q& duhet t& paguhen ose
qé do t& b&hen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t&¢ dhénies s¢ t& drejtés s& Furnizuesit siguruesve & Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga
ndonj€ person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kang shkarkuar humbjen ose detyrimin e
Furnizuesit.

3.3 Peér qellimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojé Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmé &shté realizuar ose pér pjesén qé nuk &shté bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plotésojné kriteret e pérshtatshméris¢ q& zbatohen pér dhénien e kontratés
pérveg né raste kur transferimi behet n& banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar,

Neni 4 Nén-kontraktimi

4.1 Nenkontrata éshté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar permes s¢ cilés Furnizuesi ia beson realizimin e nje
piese t& kontratés sé tij njé pale té trete, :

4.2 Elementet e kontratés q¢ do t¢ nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen té ditura Autoritetit kontraktues
me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi
duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajméroj¢ Furnizuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dit¢ pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet autorizimi. Furnizuesi nuk




nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nénkontraktuesit e propozuar duhet te
pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktyes nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund té siguroj, ku e
konsideroné si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi éshté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve ose t&
punésuarve, n¢ t& njgjien menyre si po t¢ ishin akte, gabime ose neglizhence e Furnizuesit, agjentéve té tij ose punétoréve
t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t¢ ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Autoritetit
kontraktues nuk ¢ liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése neénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t¢ vazhdueshém q¢ vazhdon pér njé periudhé qé e tejkalon ate t&
periudhés s¢ garancis¢ nén kontrat¢ ndaj Furnizuesit, perkitazi me furnizimet q& i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi duhet qé,
né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s¢ garancise, t'i transferoj menjshers te Autoriteti kontraktues, me kérkesé
dhe shpenzime té Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve té tilla pér kohézgjatjen e garancisé sé skaduar.

Neni § Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése éshté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i jap€ Fumizuesit
pa pages¢ ateher¢ kur ésht¢ ¢ nevojshme, nj¢ kopje t& skicave t¢ pergatitura pér realizimin ¢ kontratés dhe kopje té
specifikimeve dhe dokumenteve tjera (& kontratés. Furnizuesi mund t& blej¢ kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve
dhe dokumenteve tjera, né rast se ato mund té gjenden. Pas leshimit t¢ certifikatés s¢ garancisé, ose pas pranimit final t¢
saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t¢ gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime t¢ kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tiera qé i jep autoriteti
kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen nj¢ pale t¢ tret¢ nga Furnizuesi pa pajtim paraprak (¢
autoritetit kontraktues,

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i l¢shuar Furnizuesit urdhra administrative q¢ inkorporojné ato dokumente
plotésuese dhe udhézimet q¢ jané t& nevojshme pér ekzekutim t¢ miré t¢ kontratés dhe pér kompensim démi nga ndonjé
defekt t& saj,

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t& ligjeve, rregulloreve dhe
informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t¢ Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te furnizuesi
gjate realizimit t¢ obligimeve té tij me kontrat§. Autoriteti kontraktues mund ta japé ndihmén e kérkuar nga Furnizuesi me
shpenzime t¢ Furnizuesit,

6.2 Nese éshté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi furnizimet ashtu
q¢ Autoriteti kontraktues té mund t& marr¢ lejet e kérkuara ose licencat e importit,

6.3 Autoriteti kontraktues do té¢ vendosé q¢ t¢ marré lejel e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe té
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratés.

Neni 7 Obligimet e pérgjithshme t& Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojé kontratén me kujdesin dhe sygelt¢sing e duhur duke perfshirg, aty ku éshté specifikuar,
dizajnin, prodhimin, dorézimin e furnizimit dhe kryerjen e punéve té tjera pérfshiré kompensimin pér ndonj¢ defekt ng
furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet té veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep autoriteti kontraktues. Nése Furnizuesi konsideron se
kerkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t&
kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues pér kéte duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditésh pas pranimit t¢
urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té kétij njoftimi,

7.3 Furnizuesi duhet t'i respek(ojé dhe t& veprojé sipas t¢ gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e Kosovés
dhe do té sigurojé qe personeli i tij, t& aférmit e tyre, dhe punétorét vendoré té tij gjithashtu t'i respektojné dhe t& veprojné
sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtoje t& gjitha dokumentet dhe informatat ¢ marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale, Pérve¢ né rastet kur kjo éshté e nevojshme pér qellime t¢ ekzekutimit (& kontratés, ai nuk do t& publikoje
ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nése Furnizuesi &shté grup, pérbérja e grupit nuk do t& ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t& Autoritetit
kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do t& paraqesé njé certifikaté zyrtare t& prejardhjes né momentin e pranimit t& pérkohshém, Nése ky obligim
nuk plotésohet, kjo do té ¢ojé né ndérprerje t§ kontratés, me paralajmérim zyrtar,




Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Fumizuesi do (&, jo mé& voné se dita e nénshkrimit & kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim (& ploté dhe t& mire té€ kontratés, Shuma e sigurisé do t¢ saktésohet ng KVK. Siguria e ekzekutimit do té ndalet
nga pagesa ¢ Autoritetit kontrakiues pér ¢farédo humbjeje q¢ éshié pasojé¢ e mosekzekutimit & plot¢ dhe t& duhur t¢

obligimeve kontraktore nga ana ¢ Furnizuesit.
9.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do té jeté né formén e dhéné né pjesén 1V t& kontratés.

9.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& léshohet brenda 30
ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme kundér
humbjes ose démtimit te rastésisheém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpérndaj ne ményrén e specifikuar ne

KVK,

10.2 Pa marré parasysh obligimet ¢ sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do t¢ mbajé pérgjegjési & plote,
dhe do ta sigurojé Autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose léndime personale
q¢ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratés nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe punétoréve té tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nese kerkohet né KVK, Furnizuesi do t¢ dorézojé njé program té realizimit t& kontratés qé do t& aprovohet nga
autoriteti kontraktues. Ky program do t& pérmbajé s¢ paku kéto:

i) rendin sipas t& cilit Furnizuesi propozon t¢ realizohet kontrata, duke pérfshirg dizajnin, prodhimin,
dorézimin né& vend t& pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) t€ dhena dhe informata t& tjera t& cilat mund t’i kérkoj& me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do t¢ sakteésojne limitin kohor brenda t¢ cilit programi i realizimit duhet t'i dorézohet pér aprovim autoriteti
kontraktues dhe afatin e fundit pér aprovimin e Autoritetit Kontraktues, Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues
nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratés.

11.3 Nése Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i pérmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve
te p¢rmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se
nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

I1.4 Asnje ndryshim material n¢ program nuk mund té behet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithat, nése
progresi i realizimit (& kontratés nuk béhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhézojé Furnizuesin q& ta
ripunojé programin dhe ta dorézojé programin e ripunuar pér aprovim te ai.

I1.5 Para pranimit t¢ p&rkohshém t¢ furnizimeve, Furnizuesi duhet t& furnizoj me manualet e funksionimit dhe
mirémbajtjes s¢ bashku me vizatime, t¢ cilat do t& jené né detaje t¢ tilla q& do t& mundésoj Autoritetit Kontraktues
operimin, mirémbajtjen, rregullimin dhe riparimin e t¢ gjitha pjeséve t& furnizimeve. Pérveg nése éshté pércaktuar ndryshe
n¢ KVK, manualet dhe vizatimet do t& jené& né gjuhén e kontratés dhe né forma dhe numrat t& tilla t& deklaruara né
kontraté. Furnizimet nuk do t¢ konsiderohen t¢ pérfunduara me qéllim t& pranimit ¢ pérkohshém deri sa manualet dhe
vizatime e tilla jané furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marréveshjet tatimore dhe doganore

12,1 Duke iu nénshtruar dispozitave t¢ tjera t¢ pércaktuara né KVK, Furnizuesi do t& jeté plotésisht pérgjegjés pér
pagesén ¢ (& gjitha taksave, detyrimeve t& pullgs, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tiera q¢ lindin apo
imponohen deri né dorézimin e Mallrave t¢ kontraktuara né vendin e dorézimit, si¢ éshté pércaktuar nga Autoriteti
Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Pérveg né rastet kur &sht¢ paraparé ndryshe n& KVK, Furnizuesi do ta siguroj& autoritetin kontraktues nga té gjitha
ankesat q¢ jané rezultat i pérdorimit t& patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtaré si¢ éshte
specifikuar né kontraté, pérveg nése shkelja e tillé eshté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t¢ dhéné nga
autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit t¢ detyrave do t¢ fillojé n¢ datén ¢ fiksuar né pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve
t¢ periudhés té cilat mund t& lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Pérveg kur palét pajtohen ndryshe, realizimi i kontratés duhet t& fillojé jo m& voné se 90 dite pas njoftimit t& dhénies
s¢ kontratés. Pas kesaj date Furnizuesi ka t& drejté t& mos e realizojé kontratén dhe t8 marré pérfundimin e saj apo
kompensimin pér démin q& ka pésuar. Furnizuesit do ta humb ket te drejté pérveg nése ai e ushtron até brenda 30 ditéve




nga data e skadimit té periudhés 90 ditésh.

14.3 Nése mundésohen periudhat e ndara té realizimit pér sasi té ndara, kéto periudha nuk do t& mblidhen né rastet kur njé
Furnizuesi i jepen mé shumé se njé sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhés s¢ ekzekutimit

15.1 Furnizues mund t¢ kérkojé zgjatje té periudhés s¢ ekzekutimit nése realizimi i kontratés s& tij vonohet, ose pritet se do
t¢ vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike n& vendin ¢ autoritetit kontraktues kang prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike q& mund t& ndikojné n& dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kang mundur
(€ parashihen n¢ ményré t€ mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kang ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre q& jang shkaktuar prej
gabimit t& furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f)  T& gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve q& nuk jang pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera q& jan& p&rmendur né kéto Kushte & pérgjithshme dhe té cilat nuk jang pér shkak t&
gabimit t& Furnizuesit,

15.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues se ka
per qellim t¢ beje kerkese per zgjatje té periudhés sé realizimit pér té cilén ai konsideron se ka t& drejts dhe, pérveg nése ka
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep autoritetit kontraktues té
dhéna gjithepérfshirése ashtu qé té mund té kontrollohet kérkesa. ‘

15.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé keéte zgjatje t& periudhés s¢
realizimit nése mund t¢ arsyetohet, ose n¢ ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informoj¢ Furnizuesin qé nuk i
éshté dheéne e drejta pér zgjatje té periudhés,

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nese Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose t& gjitha mallrat ose t& realizojé shérbimet
brenda limiteve kohore t¢ specifikuara né kontrat¥, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj
kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do t& keté t& drejté, pér secilén dité q¢ kalon ndérmjet skadimit t& periudheés s&
kontratés dhe datés aktuale t& pgrfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me 0,25% né dité t& vierss s&
furnizimeve t¢ pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % t& vlerés totale t& kontratés.

16.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, demet e likuiduara t&
parapara né paragrafin 16.1 do t& llogariten né bazé té vlerés totale t& kontratés

16.3 Nese Autoriteti kontraktues ka fituar t¢ drejtén t& kerkoje s¢ paku 10 % t§ vlerés s¢ kontratés ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Furnizuesin: :

- té konfiskojé garanciné e realizimit;
- t8ndérprese kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do té keté t& drejté pér kompensim; dhe

- t& hyjé né njé kontrat& me nj& palé t& treté pér dhénien e pjesés s¢ mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&
paguhet pér kété pjesé té kontratés. Furnizuesi gjithashtu do t& jeté i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundsi e tij.

Neni 17 Suspendimi
17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhér administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin qé t& pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;

b.  dorézimin e furnizimeve né vendin e pranimit né kohén e specifikuar pér dorézim ng programin e realizimit
ose, nése nuk éshté specifikuar koha, né kohén kur ato duhet t& dorézohen; ose

c.  instalimin e furnizimeve qg jan¢ dorézuar né vendin e pranimit,

17.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojng dhe sigurojng furnizimet e vendosura n& depon e Furnizuesit ose né ndonjé
vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi pér aq sa t¢ jetd ¢ mundur dhe sa &shté kérkuar nga autoriteti
kontraktues, edhe nése furnizimet jané dorézuar né vendin e pranimit n& pajtim me kontratén, por instalimi i tyre &shté
pezulluar nga autoriteti kontraktues.




17.3 Shpenzimet plotésuese qé jané shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do t’i shtohen ¢mimit t¢ kontratés,
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé té shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shté:

a) Zgjidhur né ményré t& ndryshme né kontraté; ose
b) éshté i nevojshém pér arsye té kushteve té zakonshme klimatike né vendin e pranimit;

¢) €shté i nevojshém pér shkak t¢ ndonj¢ gabimi t& Furnizuesit; ose

d) esht¢ i nevojshém per siguri & ekzekutimit t& mir¢ t¢ kontratés ose t¢ ndonjé pjese té saj pérderisa nevoja e tillg
nuk shkakiohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do té keté t¢ drejté pér shtesa né gmimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin kontraktues
brenda 30 ditésh pas pranimit t& urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka pér qéllim t¢ beje ankesé pér ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t¢ pércaktojé ato pagesa plotésuese dhe/ose zgjatje t&
periudhés sé realizimit q& do t& behen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né ményré té drejté dhe t& arsyeshme sipas
mendimit t& autoritetit kontraktues.

17.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dit¢, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit, Furnizues,
duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t¢ kérkojé t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose té ndérpres¢
kontratén,

17.7 Ne rastet kur procedura e dhénies ose realizimit ¢ kontratés béhet e pavlefshme per shkak t& gabimeve
permbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. Né rastet kur ato
gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atéheré Autoriteti kontraktues mund té refuzojé t'i béje
pagesat ose mund t'i kthejé shumat q¢ tashmé jang paguar, n¢ proporcion me réndésing e gabimeve, parregullsive ose
mashtrimit.

17.8 Qellimi { pezullimit t& kontratés éshté q¢ t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore té supozuara si dhe parregullsité
apo mashtrimet kan¢ ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t¢ konfirmohen, realizimi i kontratés do t¢ rifillojé sa m¢
shpejt q¢ éshté e mundur. Gabimet pérmbajtjesore ose parregullsité do té jené té gjitha shkelje t& kontratés ose dispozitave
rregullative q¢ rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q¢ mund t& shkaktojé humbje ng buxhetin e
Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilésia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotésojné specifikimet teknike t¢ paraqgitura né kontraté né t¢ gjitha aspektet dhe t& jen& konform
né t¢ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera ng kontratg, t& cilat duhet t&
mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés sé realizimit t& kontratés.

18.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare té parapara né KVK duhet t¢ behen me kérkesé t¢ dérguar nga furnizuesi i pér
autoritetin kontraktues. N& keérkesé do t¢ saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér kété pranim sipas
kontratés dhe t¢ tregojé numrin e sasis¢ dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur. Materialet, artikujt dhe
mostrat e specifikuara né keérkesé duhet té certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér kets pranim
para se t& inkorporohen né furnizime.

18.3 Edhe nése materialet apo artikujt q¢ do t¢ inkorporohen n¢ furnizime ose n& prodhim t& komponentéve q& do t&
furnizohen jan¢ pranuar teknikisht né két¢ menyre, ato prapé mund t¢ refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon
defekte ose gabime, dhe né kété rast ato duhet t& ndérrohen menjéheré nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundésia
t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jané refuzuar, por kéto materiale dhe artikuj do t& pranohen pér
inkorporim n¢ furnizime vetém nése jang riparuar dhe jan¢ pérmirésuar né até meényré qé t& jets i kenaqur autoriteti
kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do t& sigurojé qé fumizimet t¢ dorézohen né vendin e pranimit me koh& q& t'i mundésohet autoritetit
kontraktues t¢ vazhdojé me pranimin ¢ fumnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka parapare plotésisht véshtirésite q¢
mund t'i hase ne kete aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet qé t¢ paraqesé ndonjé arsye pér vonesé.

19.2 Autoriteti konfraktues do t& kete t& drejté q& heré pas here ¢ inspektojé, kontrollojé, masé¢ dhe testojé komponentét,
materialet, dhe mjeshtéring, dhe t¢ kontrolloj¢ pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit té ¢farédo artikulli qé
pergatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t'u dorézuar sipas kontratés, né ményré qé t¢ pércaktojé nése komponentét,
materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& behet né vendin ¢ prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes
ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jané specifikuar né KVK.

19.3 Pér qéllime t& testimeve dhe inspektimeve té tilla, Furnizues do té:

a) 1 japé autoritetit kontraktues, p&rkohésisht dhe pa pages¢, ndihmé, mostra ose pjes¢ pér testim, makina, pajisje,
vegla, pung, materiale, skica dhe té dhéna té prodhimit q¢ zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’ijapé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

19.4 Nese perfaqesuesi i Autoriteti Kontraktues nuk éshté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi mundet q¢,
perveg nése ka marré udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i cili do t& konsiderohet se &shté bére
n¢ prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjeheré do t'i dérgojé kopjet e certifikuara si duhet & rezultateve té




testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i pranojé rezultatet e testit.

19.5 Nése komponentét dhe materialet 1 kang kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kété.

19.6 Nése autoriteti kontraktues dhe Fumizues nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t’ia japé tjetrit mendimin ¢ vet
brenda 15 ditésh nga mospajtimi i tillé. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund t¢ kérkojne q¢ kéto teste & pérsériten né
& njgjtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kerkon, t¢ testohen nga njé ekspert i zgjedhur me marréveshje t&
ndérsjelle. Te gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojé rezultatet e kétyre
testeve pa vonesé te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jené pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t¢ bartet nga pala
piképamja e sé cilés déshmohet se &shté gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjat¢ realizimit t¢ detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t’i shpalosin
personave & paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s¢ prodhimit dhe operimit, t¢ cilat informata i kang
marré gjaté inspektimit dhe testimit,

Neni 20 Parimet té pérgjithshme t& pagesave

20.1 Pagesat do t€ behen n¢ Euro. Metoda dhe kushtet e pagesés qe duhet t'i behet Fumizues sipas késaj Kontrate do te
specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Furnizues do t¢ béhen né llogaring bankare t& dhéné né Pjesén
V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate q¢ e plotéson Furnizuesi. i njgjti formular, q& i bashkéngjitet kerkesés pér
pagesé, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet né llogaring bankare.

20.3 Shumat duhet t¢ paguhen brenda jo mg shumé se 30 ditésh kalendarike nga data né té cilén kérkesa e pranueshme pér
pages¢ eshté regjistruar nga departamenti pérkatés. Data ¢ pagesés do t& jeté data né té cilén debitohet llogaria e
ingtitucionit. Kérkesa pér pagesé nuk do té jeté e pranueshme nése nuk plotésohen njé ose mé shumé nga kérkesat
thelbgsore.

204 Periudha prej 30-ditésh mund t¢ pezullohet duke e lajméruar Furnizuesin qé kérkesa pér pagesé nuk mund té
plotésohet sepse shuma nuk do té paguhet pér shkak se nuk jané dorézuar dokumentet e duhura pérmbajtjesore ose sepse
ka deshmi q€ shpenzimi mund t& mos jeté legjitim. Né& rastin e fundit mund té béhet njé inspektim i menjéhershém pér
qéllim t¢ kontrollimeve tjera. Furnizues do t& japé sqarime, modifikime apo informata t& tjera brenda 15 ditésh pas
kérkeses. Periudha e pagesés do t¢ llogaritet nga data ne t& cilén ésht¢ regjistruar kérkesa pér pagesé e pérgatitur né
meényrén e duhur,

20.5  Pasi q¢ t¢ keté kaluar afati i fundit i dhéné ng Nenin 20.3, Furnizues mundet q¢, brenda dy muajsh pas pagesés sé
vonuar, t& kérkojé interesin pér pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucioni 1&shues i Kosovés né
ditén e paré t& muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté piké t& pérqindjes. Interesi pér pagesé t& vonuar do &
zbatohet pér kohén qé kalon ndérmjet datés s¢ afatit t¢ fundit & pagesés (nuk pérfshihet) dhe datés né t& cilén debitohet
llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet),

20.6'T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ dhéné né Nenin 20.3 do 'i japin t¢ drejté Furnizuesit
q¢ ose t¢ mos e realizoj¢ kontratén, ose ta ndérpres¢ até, me paralajmerim prej 30 ditésh pér Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorézimi

21.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé fumizimet n¢ pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jen& n& pérgjegjési t&
Furnizuesit deri n& pranimin e tyre t& p&rkohshém.,

21.2 Furnizuesi do t'i paketojé fumizimet ashtu si¢ kérkohet pér t¢ parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes sé tyre
giat¢ transportit deri né destinacionin e tyre, si¢ ésht¢ dhéné n¢ kontraté. Paketimi duhet t¢ jet¢ i mjaftueshém per té
perballuar pa kufizime, bartjen e ashpér, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripgn dhe réniet gjaté tranzitit dhe
mbajtjen n¢ ambient t¢ hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'i pershtaten, nése 8shté e mundur, largésisé sé
destinacionit pérfundimtar t¢ furnizimeve, dhe mundésisé s¢ mungesés s¢ pajisjeve pér bartje t& réndé né t& gjitha pikat
gjate transitit.

21.3 Paketimi, shénimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashté pakove duhet t& jené né pajtim me kérkesat e dhéna né
ményré t& hapur né KVK, dhe i nénshtrohen ndryshimeve q& mund té urdhérohen mé voné nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjé furnizim nuk do t transportohet as t& dorézohet né vendin e pranimit derisa furnizuesi t& keté pranuar urdhrin
e dorézimit nga autoriteti kontraktues. Fumizuesi do t& jet¢ pérgjegjés pér dorézim né vendin € pranimit t¢ t& gjitha
furnizimeve dhe pajisjeve t& furnizuesit, q& jané t& nevojshme pér qéllime t& kontratés.

21.5 Dortzimi duhet t¢ konsiderohet se &sht¢ bére atehere kur ka déshmi me shkrim q& éshté né dispozicion pér t8 dy palét
se dorézimi i furnizimeve &shté béré né pajtim me kushtet e kontratés.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jen¢ realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime t& Furnizuesit.
Inspektimet dhe testet mund té realizohen para transportit, né pikén e dorézimit dhe/ose n& destinimin final t& mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjaté progresit t¢ dorézimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t& keté
fuqing q¢ t& urdhérojé ose t& vendosé:




a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh sig &shté specifikuar n¢ urdhér, t¢ t¢ gjitha furnizimeve
t¢ cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk jané né pajtim me kontratén,

b) zévendgsimin e tyre me furnizime t& mira dhe té pérshtatshme;

¢) hegjen dhe ri-instalimin e miré t¢ pajisjeve, pa marré parasysh testet € meéparshme t& tyre ose pagesat e pjesshme
t¢ tyre, ose ndonj¢ instalim q¢ lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér t¢ cilin &sht¢ peérgjegjés
furnizuesi, e q¢ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk &shté né pajtim me kontratén;

d) q¢ puna e bér¢ ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi jang ose nuk jané n& pajtim me
kontratén, ose q¢ furnizimet apo njé pjesé e tyre nuk i plotésojné kérkesat e kontratés.

22.3 Furnizuesi, sa me shpejt q¢ &shté e mundur dhe me shpenzime t¢ veta, duhet t'i evitojé defektet ¢ specifikuara, Nése
. Furnizuesi nuk vepron sipas ketyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejts t& punésojé persona tjeré pér t'i

zbatuar urdhrat dhe ¢ gjitha shpenzimet q¢ jan¢ pasojé e késaj, apo q& do t& shfagen pér shkak & késaj, Autoriteti

kontraktues do t'i zbres¢ nga paraté qé do t& paguhen ose t& cilat do t& behen obligim pér t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Fumizimet q& nuk jang té cilésisé s¢ kérkuar do t& refuzohen. Njé shenjé speciale mund t'u vendoset furnizimeve £
refuzuara. Shenja nuk duhet t¢ jet¢ e atillé q& t'i ndryshojé ato, apo t& ndikojé né vlerén e tyre komerciale. Furnizimet e
refuzuara furnizuesi do t'i heqé nga vendi i pranimit, nése ke&t¢ e kérkon autoriteti kontraktues, brenda njé periudhe qé e
sakt®son autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do té higen me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik té
furnizuesit. T¢ gjitha punét q& pérfshijné materialet e refuzuara do t& refuzohen.

Neni 23 Pranimi i pérkohshém

23.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur ¢ jené dorézuar né pajtim me kontratén, t'i kené
kaluar né ményre t¢ kénagshme testet e kérkuara, dhe t¢ jené autorizuar, si dhe té jeté léshuar njé certifikaté e pranimit té
pérkohshém ose nése konsiderohet se éshté léshuar.

23.2 Fumizuesi mund t¢ béjé kérkesé, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér njé certifikaté t& pranimit t& perkohshém
ateher¢ kur furnizimet t€ jeng t¢ gatshme pér pranim t¢ pérkohshém. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga pranimi i
aplikacionit t¢ furnizuesit do t& veprojé sipas njérés nga kéto mé poshté:

- t'i léshojé furnizuesit certifikatén e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke théng, nése
kjo eshté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén né té cilén sipas mendimit té tij jan¢ p&rfunduar
furnizimet né pajtim me kontratén dhe jang té gatshme pér pranim té pérkohshém; ose

- t¢ refuzojé aplikacionin, duke i dhéng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin té cilin, sipas mendimit t& tij e
kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

23.3 Nese rrethanat e jashtezakonshme e béjné t& pamundur q¢ t¢ vazhdohet me pranimin ¢ fumnizimeve gjaté periudhés s¢
fiksuar pér pranim té pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit nj¢ deklaraté pér ta vértetuar pamundésing e
tillg, nése éshté e mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do t¢ pérgatitet brenda 30
ditésh pas datés né t¢ cilén kjo pamundési pushon sé ekzistuari. Furnizuesi nuk do t& nxisé shfaqjen e kétyre rrethanave per
t& evituar obligimin e paragitjes s¢ furnizimeve né njé gjendje té pérshtatshme pér pranim,

23.4 Nese autoriteti kontrakiues nuk arrin ose t& léshojé certifikatén e pranimit té pérkohshém ose t& refuzojé furnizimet
brenda njé periudhe prej [30] ditésh, ai do t¢ konsiderohet se ka léshuar certifikatén n¢ ditén e fundit t¢ asaj periudhe,
pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t¢ pérkohshém konsiderohet se pérbén certifikaté té pranimit pérfundimtar, Nése
furnizimet ndahen me kontraté né pjes¢, Furnizuesi do t& keté t¢ drejté t¢ beje kérkesé per certifikaté t¢ veganté pér secilén
piese.

23.5 Ne raste (& dorézimil té pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon & drejtén pér t& dhéng pranim té pjesshém e té
pérkohshém,

23.6 Pas pranimit t¢ perkohshém té furnizimeve, Furnizuesi i gmonton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe materialet q¢
nuk kérkohen me pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturiné apo pengesé
dhe té béj¢ ndonjé ndryshim t& gjendjes sé vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 24 Obligimet pér garanci

24.1 Furnizuesi do t& garantojé q¢ furnizimet t& jené t¢ reja, 16 papérdorura, t& modeleve té fundit dhe t¢ perfshije t€ gjitha
peérmirésimet e kohéve t¢ fundit n¢ dizajn dhe materiale, pérve¢ nése kérkohet ndryshe né kontraté. Furnizuesi do té
garantoj¢ q¢ asnjé nga furnizimet t¢ mos kené defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtéria. Kjo garanci do
té mbetet e vlefshime né até ményré qé saktésohet né KVK.

24.2 Furnizuesi do ¢ jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjé pjesé té furnizimeve & cilat mund
t¢ paragiten, apo t& ndodhin gjaté periudhés sé garancisé dhe té cilat;

a) rezultojn€ nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé s¢ gabueshme ose dizajnit jo té miré nga Furnizuesi;
ose

b) rezultojné nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés sé garancisg; ose
¢) shfagen gjaté ndonjé inspektimi t& béré nga Autoriteti kontraktues ose né emér té tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime (€ veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt q& kjo t&¢ mund t& praktikohet,
Periudha e garancisé pér t¢ gjith¢ artikujt ¢ ndérruar ose té riparuar do té fillojé pérséri nga data né t& cilén éshté berg
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ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. periudha e garancisé do t& vazhdohet vetém pér até pjesé té
furnizimeve q¢ éshté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

24.4 Nese shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés sé garancisé, autoriteti kontraktues do ta lajmérojé
k Fumnizuesin, Nése Furnizuesi nuk arrin ta kompensoj¢ démin nga ndonj¢ defekt ose nj¢ dém brenda afatit kohor té
paraparé né njoftim, autoriteti kontraktues mund té:

a) @ korrigjojeé defektin apo démin veté, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punén né rrezikun dhe me shpenzimet

e Furnizuesit, n¢ t¢ cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté qé duhet t¢
paguhen ose garancit¢ q¢ mbahen prej Furnizuesit ose nga t¢ dy;

b) né rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive keérkoni qé t& merrni shumeén e duhur nga
Furnizuesi; ose

c) té ndérpresé kontratén,

24.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe ng specifikimet teknike. Nése kohézgjatja e periudhés sé¢
garancis¢ nuk éshté e specifikuar, ajo do t& jets 365 dité. Periudha e garancis¢ do té fillojé n¢ datén e pranimit t&
pérkohshém.

Neni 25 Shérbimet pas-shitjes

25.1 Sherbimet pas-shitjes, nése kérkohen né kontrate, do t¢ jepen né pajtim me t& dhénat e parapara né¢ KVK. Furnizuesi
do t& marré pérsipér t€ realizojé ose t& organizojé realizimin e mirémbajtjes dhe t& riparimit t¢ furnizimeve dhe t& sigurojé
shpejt pjesét rezervé. KVK mund t8 saktésojné q¢ Fumizuesi t& sigurojé ndonjé ose t& gjitha materialet ¢ méposhtme,
njoftimet dhe dokumentet q& kan¢ t& b&jné me pjesét rezervé qé i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a)  pjesét rezerve té cilat Autoriteti kontraktues mund té vendosé t'i blej& nga Furnizuesi, duke kuptuar q¢ ky vendim
nuk do ta lirojé Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t& ndérprerjes s¢ prodhimit t8 pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues pér
t'i mundésuar q& té blejé pjesét e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagese.

Neni 26 Pranimi pérfundimtar

26.1 Pas skadimit ¢ periudhés s& garancis¢ ose, n¢ rastet kur ka mé tepér se njé periudhg, pas skadimit té periudhés s¢
fundit, dhe atéheré kur t& jen¢ zgjidhur té gjitha defektet apo démet, autoriteti kontraktues do t'i léshojé Furnizuesit njé
certifikate ¢ pranimit pérfundimtar, me nj¢ kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén né té cilén Furnizuesi i ka
plot¢suar obligimet e tij sipas kontratés dhe né ményre té tillé qé autoriteti kontraktues t& jeté i kénaqur. Certifikata finale e
pranimit do té léshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i periudhés s¢ garancisé ose menjéheré pasi
riparimet eventuale q¢ jan¢ kérkuar sipas Nenit 24 té jen¢ pérfunduar ng menyré & tillg qé t& jet& 1 kénaqur autoriteti
kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do t¢ konsiderohet se &shté¢ realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata pérfundimtare e
pranimit ose derisa té konsiderohet se kjo #sht¢ nénshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar per plotésimin e obligimeve q¢ dalin sipas kontratés para léshimit t¢ certifikatés pérfundimtare té pranimit dhe t&
cilat kan¢ mbetur té parealizuara n¢ kohén kur léshohet certifikata perfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve
té tilla do té pércaktohen duke iu referuar dispozitave té kontratés,

Neni 27 Shkelja e kontratés
27.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
27.2 Né¢ rastet kur ndodh njé shkelje e kontratés, pala e démtuar do té keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) ndérprerjen e kontratés,
27.3 Pérvee masave té sipérpérmendura, mund té jepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a) déme t& pergjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

27.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé& rezultojné nga zbatimi i masave té parapara né kété nen do té zbatohen
duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.

Neni 28 Nd&rprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet qg, pasi t’i jap¢ Furnizuesit 14 dité paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né ndonjérin
nga rastet € méposhtme:

a)  kur Fumizuesi n¢ ményré pérmbajtjesore nuk arrin t' realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;




b) Furnizuesi déshton né¢ pérmbushjen brenda nj¢ afati ¢ arsyeshém t& paralajmérimit t&¢ dhéné nga autoriteti
kontraktues q¢ kérkon nga ai t& evitoj¢ ndonjé neglizhencé apo déshtim pér (€ realizuar obligimet e veta sipas
kontratgs, dhe (& cilat ndikojné né ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé té punéve;

¢) Furnizuesi refuzon ose €shté neglizhent né realizimin ¢ urdhrave administrative t¢ dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose ¢sht¢ duke u mbyllur, punét e tij jang duke u administruar nga gjykatat, ka hyré ng
marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato
¢eshtje, ose esht€¢ né ndonjé situaté analoge q¢ shkaktohet nga ndonjé proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo né rregulloret nacionale;

) Furnizuesi éshté deénuar pér njé shkelje q¢ ka t& bejé me sjelljen profesionale, pérmes njé gjykimi qé ka fuging e
res judicala,

)  Fumizuesi éshté shpallur fajtor pér sjellje t& rénd¢ & keqe jo profesionale t¢ déshmuar me ¢farédo mjeti té cilin
mund ta vértetoj Autoriteti kontraktues;

h)  Furnizuesi i &éshté nénshtruar njé gjykimi q¢ ka forcén e res judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje né
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjetér ilegal q¢ i démton interesat financiare t¢ Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas njé procedure tjetér t& prokurimit ose procedure t& dhénies sé njé granti té financuar nga buxheti i
komunitetit, €sht¢ deklaruar se ka béré shkelje serioze t¢ kontratés pér mosrealizim t¢ obligimeve t& veta
kontraktuese;

J) € gjitha modifikimet organizative q& pérfshijné ndryshime né personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen né suplementin e kontratés;

k) shfaqet ndonjé paaftési tjetér ligjore qé | pengon realizimit ¢ kontratés;

1) Furnizuesi nuk arrin t¢ japé garancing ose sigurimin ¢ kérkuar, ose nése personi qé e jep garanciné apo sigurimin
mé t¢ hershém té kérkuar né kontratén e tanishme nuk &shté né gjendje t’i plotésojé zotimet e tij.

28.2 Ndérprerja do té béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t& Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit
sipas kontratés. Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjé kontraté tjetér me njé palé té treté né emer t&
Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit pér té shtyré pérmbushjen duhet t& pushojé s¢ ekzistuari menjéheré pas ndérprerjes,
pavarésisht nga detyrimet q& mund t& jen& paraqitur tashmé,

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas léshimit t& njoftimit t& ndérprerjes s¢ kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qé t&
ndérmarre hapa t¢ menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve né menyré té shpejté dhe té rregullt dhe pér
t'i zvogéluar n¢ minimum shpenzimet.

28.4 Ne rast t& ndérprerjes, autoriteti kontraktues, sa mé shpejt qé té jeté e mundur dhe né prani t& Furnizuesit ose t&
perfaqésuesve (€ tij ose duke u béré atyre thirrjen e duhur, do ta pérgatisé njé raport mbi furnizimet e dorézuara dhe punés
s¢ realizuar dhe t¢ béjé rexhistrimin e materialeve t& fumizuara dhe t¢ papérdorura, Do té pérgatitet edhe njé deklaraté e
parave ¢ duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave q¢ i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues né datén e ndérprerjes
s¢ kontratés.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& jet¢ i obliguar t& be&jé pagesa tjera pér Furnizuesin derisa t& jené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté t& marré nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t& furnizimeve
ose do t& paguajé shumén qé duhet t’i paguhet Furnizuesit para ndérprerjes sé kontratés.

28.6 Nese Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t¢ ketd t& drejt¢ t&¢ marré nga Furnizuesi humbjet qé i jang
shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t¢ KVK.,

Neni 29 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 14 dit¢ paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén nése
Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat q¢ duhet t¢ paguhen né¢ ndonjé certifikaté té léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin t’i plotésojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- e pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjé pjesé t& tyre, p&r mé tepér se 180 dité, pér arsye qé& nuk jané
specifikuar né kontraté ose q& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit,

29.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim pér ndonjé t¢ drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit kontraktues
dhe Furnizuesit.

29.3 Ne rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajé Furnizuesin
pér humbje ose dém qé mund t’i jeté shkaktuar Furnizuesit,

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése realizimi




i obligimeve t¢ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje ¢ shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet pas datés kur
kontrata hyn né fuqi.

30.2 Pér qéllime t& keétij Neni, termi "forcé madhore" do t¢ thoté veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose
¢rregullimet tjera industriale, veprimet ¢ armikut publik, luftérat qofshin t¢ deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e
dhunés, epidemité, rréshqitjet e tokés, térmetet, shiréngatat, vetétima, vérshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe
ndonjé ngjarje tjetér ¢ ngjashme e paparashikuar q& ésht¢ pertej kontrollit t& paléve dhe nuk mund té pérballohet as me
kujdesin e duhur,

30.3 Pa marre parasysh dispozitat € Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do t& jets i detyruar té heqé¢ doré nga garancia e
realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak t¢ shkeljes nése, dhe deri né até masé sa, vonesa e tij e realizimit
ose meényré tjetér deéshtimi per 1€ realizuar obligimet e tij me kontrat¢ éshté rezultat i nj¢ ngjarjeje t& forcés madhore.
Gjithashtu, pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do (& jeté i detyruar t& paguajé
interes pér pagesat ¢ vonuara, pér mosrealizim ose pér ndérprerje nga Furnizuesi pér shkelje t& kontrates, nése dhe deri né
até mas¢ sa vonesa ¢ Autoritetit kontraktues ose lloj tjetér i déshtimit pér té& kryer obligimet e tij éshté rezultat i forcés
madhore.

30.4 Nése ndonjéra pal® konsideron se ndonjé rrethang e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikoj& n& realizimin e
obligimeve t¢ saj, menjeheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhén¢ t¢ dhéna detaje mbi natyrén, kohezgjatjen e
mundshme dhe efektin q& kané gjasa ta keng rrethanat. Pérveq nése udhézohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me
shkrim, Fumnizuesi do t¢ vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratss pérderisa éshté mjaft praktike, dhe té
angazhoj¢ t¢ gjitha mjetet ¢ arsyeshme alternative pér t¢ plotésuar ndonjé obligim qé ngjarja e forcés madhore t& mos e
pengojé at¢ gjat¢ punés. Furnizuesi nuk do t¢ zbalojé mjete & tilla alternative pérveg nése udhézohet ta béje¢ kété nga
autoriteti kontraktues

30.5 Nese Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t¢ urdhrave t¢ autoritetit kontraktues ose gjaté pérdorimit te
mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do té certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

31.1 Palet duhet t'i bejng t& gjitha perpjeke per t¢ zgjidhur né ményré miqésore & gjitha mosmarréveshjet qé mund t&
ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t¢ shfaqet ndonj¢ mosmarréveshje, palét do ta lajmérojng njéra tjetrén me shkrim per
qeéndrimet e tyre né mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se éshté e mundshme. Nése cilado palé e
sheh & dobishme, palét do t¢ takohen dhe t¢ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet keérkesés pér
zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale q& jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t& jet& 30
dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér t& arritur zgjidhje miqésore déshton ose nése pala déshton té pérgjigjet me
koh¢ ndaj keérkesave per zgjidhje, t8 dyja palét do t¢ jené & lira t& vazhdojné né fazén e ardhshme té procedurés s¢
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén,

31.2 Nese procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t8 pérpigen t¢ pajtohen
permes institucionit t& specifikuar n¢ KVK. Nése nuk mund t¢ arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas fillimit t& procedurés
s¢ pajtimit, secila pale do & ket t¢ drejté t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés sé zgjidhjes s&¢ mosmarréveshjes

Neni 32 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré gjyqésore

321 Nese nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés miqésore pér zgjidhje t&
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkoje:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo qe palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo
arbitrimi,




KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 62500-24-3324-1-3-6/C776

KVK n€ vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré q& ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&
mbizotérojng mbi ato t& KPK.

[Udhézimet pér plotésimin e KVK jané dhéné, sipas nevojés, né shénimet kursive té pérmendura pér
nenet pérkatése té KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Pérgjithshme t¢ | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés

Pé&rshkrimi i | Nr,

nenit Nenit

Ligji il21 Ligjet e Kosovés gé jané né fugi do t& zbatohen pér t& gjitha géshtjet

zbatueshém gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni do té jeté

dhe gjuha giykata pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté GJUHA SHQIPE

Siguria e | 9.1 N/A

ekzekutimit

Tatimet  dhe | 12.1 Té gjitha i perkasin OE

marréveshjet

doganore

Menaxheri i|13.1 Menaxhimi i kontrates do té béhet nga zyrtari i caktuar me vendim

kontratés nga ZKA i AK-sé z.Ahmet Morina.

Afati i Furnizimi me material dhe renovimi i shtépisé sé z.Mehmet

Furnizimit Elshani né fshatin Banjé do té kryhet mbrenda dhjeté (10) ditésh

nga dita e nénshkrimit té kontrates.

Pranimi i|14.1 Pranimi i furnizimit me material dhe renovimi i shtépisé sé

furnizimit z.Mehmet Elshani né fshatin Banjé do té behet nga njé komision

i caktuar nga ZKA i AK,

Cilésia e| 182 Furnizimi me material dhe renovimi i shtépisé sé z.Mehmet

furnizimeve Elshani né fshatin Banjé duhet té kryhet né cilési té kerkuar sipas

specifikacionit te ofertés.

Nese furnizimi me material dhe renovimi i shtépisé sé z.Mehmet
Elshani né fshatin Banjé nuk kryhet né cilesi dhe sipas
specifikave te cekura ne specifikacionin e ofertés shpenzimet e
bera do t& bien né llogari té OE.

Pagesa 20.1 Obligohet AK gé mbasi ta e pranon raportin per pranim té
furnizimit me material dhe renovimin e shtépisé sé
z.Mehmet Elshani né fshatin Banjé nga komisioni perkates
i caktuar nga ZKA i AK té ia paguaj shumen sipas nenit 2
dhe 2.1 té kesaj kontrate.

vV t & 24 1 Nése Operatori Ekonomik me pérgjegjésiné e tij nuk arrin té e

onesa. n kryej furnizimin me material dhe renovimin e shtépisé sé

ekzekutim z.Mehmet Elshani ng fshatin Banjé brenda limiteve kohore t&

specifikuara né kontraté, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar
dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés,




do té keté té drejte, pér secilén dité gé kalon ndérmjet skadimit té
periudhés sé kontratés dhe datés aktuale té pérfundimit, t'i marré
démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé
furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10 % té
vierés totale té kontratés.

Obligimet e 242 Renovimi i shtépisé sé z.Mehmet Elshani né fshatin Banjé ka
L garancion dymbdhjeté (12) muaj nga dita e pranimit nga

garancionit komisioni i caktuar nga ZKA i AK.

Shérbimet pas 25.1 [Jepni detajet e shérbimit pas shitjes gé Furnizuesi duhet té siguroj
o P dhe pércaktoj raportin e Sigurisé s¢ ekzekutimit t6 caktuar pér kété

shitjes aktivitet]

Zgjidhja 31.2 [Specifikoni departamentin e Komisionit pérgjegjés pér pajtim]

migésore e

mosmarréves

hjes

Zgjidhja o 32.1 [shéno te dyja]

mosmarréves a) Gdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té& cilat mund té lindin gjatg

hjes me ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té zgjidhet

procedure ndryshe ndérrpjet‘ 'palével ?1_0, t§ dorézohet [specifikoni gjykatén

giyqésore kompetente] né pajtim me ligjin né Kosové.

ose

b) kurdo ge palét pajtohen, ¢do mosmarréveshje ndérmjet paléve té
cilat mund té lindin gjaté ekzekutimit s& k&saj kontrate dhe se nuk
&shté e mundur té zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do t& dorézohet
né arbitrazh t& [specifiko organin pér zgjedhjen e mosmarréveshjes]
né pajtim me [specifiko rrequllat e arbitrazhit (rregullat e Dhomés
Ndérkombétare t& Tregtisé, Komisioni i Kombeve té Bashkuara mbi
Ligjin e Tregtisé Ndérkombétare, apo procedura té tjera té arbitrazhit
té.njohura ndérkombétarisht)].




KOMUNA E MALISHEVES

DREJTORIA E URBANIZMIT

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RENOVIMIT TE SHTEPIS SE DJEGUR TE
MEHMET HALIL ELSHANIT

1.0

PUNET E SUVATIMIT

Njésia

Sasia

Cmina

Viera

1.1

Furnizimi me material dhe gletimi { mureve & brendshme
dhomes, hollit, dhe nyjes sanitare, me gjitha materjalet e
nevojshme deri ne finalizim te lemuar. Ne pozicion te
parashihet vendosja e kendorve ne te gjitha vendet ku eshié
nevoja nga materjali egzistus dhe baza para gletit.

n#

100.00

10.00 €

1,000.00 €

Furnizimi dhe ngjyrosia e mureve me ngjyré polikolori né dy
shiresa rezistent ndaj kushteve atmosferike, me ngjyré te bardhe
apo ngjyré 1é ndryshme né hapsiren e dhomes sé fémijeve sipas
kérkeses sé investitorit.

m?

100.00

500 €

30000 €

Totali: Punét e Suvatimit

1,500.00 €

3.0

PUNET E ZDRUKTHTARISE , ESTRINUT,
LAMINATTY, PLLAKAVE TE QERAMIKES

Njésia

Sasia

Cmimi

Viera

Furnzimi dhe montimi i dyereve . Dyert 18 jeté ¢ punuar nga
materiali i pllakes furnir { drurit { kualitetit & miré(me mbushje
druri dhe karakteristika 1& mira izoluese), dhe vendosja e
mekanizmave me & gjithé elementet percjellése deri né
funkisonalizim, D: 90x200 em,

200

500.00 €

1,000.00 €
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Furnizimi, transportimi dhe montimi i deres hyrese nga
materiali PVC me trashesi te profilit 88mm, dizajn sipas
organit mbikqyers. Me dim. 100 x 210

copé

1.00

1,000.00 €

1,000.00 €

Furnizimi, transportimi dhe montimi i deres se nyjes sanitare
nga materiali PVC me trashesi te profilit 88mm, dizajn sipas
organil mbikgyers. Me dim. 100 x 210

copé

1.00

300,00 €

30000 €

Furnizimi, transportimi dhe montimi { dritareve nga materiali
PVC me trashesi te profilit 88mm, & paisur me xham termopan
4+16+4, mekanizi pér hapje sistem kiper. Me dim, 140 x 150

copé

20000 €

20000 €

Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve nga materiali
PVC me trashesi te profilit 88mm, & paisur me xham termopan
4416+4, mekanizmi pér hapje sistem kiper. Me dim. 80 x 60

copé

1.00

150,00 €

150,00 €

3.0

Furnizimi, transportimi dhe montimi i dritareve nga materiali
PVC me trashest 1e profilit 88mm, & paisur me xham termopan
44+16+4, mekanizmi pér hapje sistem kiper. Me dim. 90 x 120

copg

100.00 €

100.00 €




Furnizimi me materlal dhe punimi [ Estribut me making me
trashési 3-8am . N& gmim duhet 8 Hogaritet edhe armimi 1
estrihut me rrjeté rabicé ose (€ ngjashme si dhe stropori |
presuar N4 me d=2x2.0 em si dhe vendosja ¢ PVC folies.

m

35.00

500 €

175.00 €

3.8

Furnizimi me material dhe montimi I hidroizolimii te fiohte
(Ardeks, nanoflex ose ngjajshem)né dy lyerje ne dysheme 1€
nyjes sanitare me ngritje né mure né lartési minimale 30 em
ndérsa ne hapésirat e tushit ne lartési te murit, kjo pérfshing
tharjen ¢ dyshemesé, Llogaritja mé m? & sipérfaqes sé punuar,
Duhet 1& pérfshihet edbe traka izoluese e cila lidh hidroizolimin
¢ murit me t& dyshemess,

m

10.00

5.00 €

50,00 €
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Furnizimi me material dhie myveshja ¢ dyvshemesé sé nyjeve
sanitare me pllaka keramike-porcelan 18 klasit 1€ paré me
dimension ngjyré dhe iekswré (& péreakiuar nga organi
mbikqyrts, Pllakat duhet 18 jené rezisiente ndaj rréshqitjes,
rezistente ndaj ndryshimeve 1€ wmperaturave, rezistente ndaj
ngricave, me shkallé & vogél 1@ thithjes sé lagéshtisé, rezistente
ndaj abrazionit, rezistente ndaj kemikaleve dhe ndaj keijimit &
njollave, Ngjitja e pllakave & béhet me ngjités kualitaiiv
fleksibil dhe hidroizolues. Né gmim & parashihet mbushja ¢
fugave me masé adekuate kualitative rezistente ndaj ujit.

55.00

2000 €

1,10000 €

3.10

Furnizimi me material dhe mveshja € mureve (€ nyjeve sanitare
me pllaka keramike-porcelan 1é klasit 1& pard me dimension
ngiyré dhe teksturé 1é pércakiuar nga organi mbikqyrés. Pllakat
duhet 1& jené rezistente ndaj rréshqitjes, rezistente ndaj
ndryshimeve 1& temperaturave, rezistente ndaj ngricave, me
shkallé 1& vogél 18 thithjes sé lagéshtisé, rezistente ndaj
abrazionit, rezistente ndaj kemikaleve dhe ndaj krijirit t&
njollave. Ngjitja e pllakave t& béhet me ngjités kualitativ
fleksibil dhe hidroizolues. N& ¢mim & parashihet mbushja e
fugave me masé adekuate kualitative rezistente ndaj ujit,

m

30.00

2000 €

600.00 €

Furnizimi dhe montimi T laminait AC4-32, me te gjitha
elementet percjellese ( folija, lajsnet dhe kendet ) deri ne
funksionalizim, Trashesia e laminatit d=8mm. Ngjyren dhe
modelin e percakton organi mbikqyres

m

20,00

15.00 €

30000 €

Puna ¢ Zdrukthraris

4,975.00 €

4.0

ELEKTRIKA RIVITALIZIMI I RRIETIT

Njésia

Sasia

Cmimi

Viera

4.1

Furnizimi dhe punimi { rrjetit elekirik komplet mbrenda
objektit duke pérfshir kutin se bashku me siguresa, pogat
elekirik prizat dhe nderprersat

(9

60.00

1500 €

900.00 €

ELEKTRIKA DHE INSTALIMI I RRYMAVE TE DOBETA

900,00 €

PUNET HIDROSANITARE

Njésia

Sasia

Cminy

Viera

Furnizimi dhe punimi § rrjetit # ujésjellésit dhe kanalizimi
komplet mbrenda objektit.

20.00

15.00 €

30000 €

Blerja dhe montimi i 18 guaskés WC me dalje veriikale nga
materiali procelani, komplet (kazani, kapaku, gypi, EK-valvula
etj)

copé

1.00

150.00 €

150.00 €

Blerja dhe montimi i lavamanit, komplet (rubineta pér ujé 1@
nxehté dhe @ flolg, sifonin etj). rubineta duhen té jené pér
kontrollim dhe presionin pér ujé € nxehte dhe (& flohté.

copé

100

150.00 €

150,00 €
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Blerja dhe montimi | pasqyreve me dimensione 80x60cm,
trashesi 0.5cm te montuar ne mur ( 1é gjithé elementét e
nevojshém pér montim).duke perfshire mbajieseve te sapunit,
mbajtesel ¢ peshkirit si dhe te rol lewes se gjere 20cm,
Elementet jane te klasit te I-re nga celiku i kromuar dhe
vendosen afer llavamaneve. Llogaria ne cope e komplet
pozicionit,

copé

1.00

150.00 € 150,00 €

Blerja dhe montimi i Bojlerit V=80L , komplet me te gjitha
pjeset e nevojéshme (gypat e inoksit, EK-valvula etj).

copé

100

200.00 € 200.00 €

Furnizimi dhe montimi T tushe kabines me diemusione 90x90
me baterit te cilat vendosen ne mure me tere materialin e dubur
per kygje ne instalimin ¢ ujit dhe kanalzimit (materiali 1 klasit 8
paré)

copé

1.00

250.00 € 250,00 €

TOTALL PUNE TJERA

1,200.00 €

REKAPITULIM

PUNET E SUVATIMIT

1,500,00 €

PUNET E ZDRUKTHTARISE , ESTRIHUT, LAMINATIT,

PLLAKAVE TE QERAMIKES

4,975.00 €

ELEKTRIKA RIVITALIZIMI I RRJETIT

060,00 €

Ji

PUNET HIDROSANITARE

1,200.00 €

TOTALIL

8,575.00 €




