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KONTRATE PROKURIMI NR 24

KONTRATA PUBLIKE KORNIZE
625-26-4119-1-1-1/ c947

KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE (NE VAZHDIM "AUTORITETI KONTRAKTUES"), NE NJEREN ANE;

DHE GRUP | OPERATOREVE EKONOMIK : SEFEDIN SA. BERISHA B.L. ( N.T.P.“ FIDANISHTJA GJELBRIMI
"} ME SELI NE MALISHEVE ME NR. B1zNES! :GEEEEEED 2. « AAB CONSTRUCTION ” SH.P.K.ME SEL| NE
PRISHTINE ME NR. BizNES! : (SRR ( (NE VAZHDIM “FURNIZUESI”), NE ANEN TIETER, JANE
PAJTUAR TE LIDHIN NJE KONTRATE PUBLIKE PER FURNIZIM ME:

FURNIZIMI, MBJELUA DHE MIREMBAJTEJA E DRUNJEVE DEKORATIV NE HAPESIRAT PUBLIKE
NE QYTETIN E MALISHEVES DHE VENDBANIMET TJERA numér identifikues:

Nr 1 i prokurimit 625-26-4119-1-1-1
Nr i brendshém 625-26-020-1-1-1
Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontrate publike kornizé &shts t& krijoj kushtet, duke pérfshiré ¢mimet dhe rregullat e implementimit
pér dorézimin e mallrave ng vijim: FURNIZIMY, MBJELLJA DHE MIREMBAJTEJA E DRUNJEVE
DEKORATIV NE HAPESIRAT PUBLIKE NI QYTETIN E MALISHEVES DHE VENDBANIMET
TJERA.

1.2 Kontrata publike kornizé do t& implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh. Kurdo gg
Autoriteti Kontraktues apo ndonjé Autoritet tjetér Kontraktues i pérfshiré né kéts kontrats, tenton t& blejé artikuj ng

ITs raportohet né gdo dokument apo kérkesé né lidhje me ké&té aktivitet t& prokurimit



baz¢ t€ késaj kontrate publike kornizé, duhet q¢ t& dérgojé “porosing” tek furnizuesi, duke specifikuar listén me

artikuj pér furnizim me sasité e tyre pérkatése.

1.3 Sasité e vlerésnara, t& pércaktuara né Pjesén C, Lista e Cmimit, jang vetém sasi indikative. Autoriteti(et)
Kontraktues i pérmendur n& Neninl.] &shté (jang) ¥/t& detyruar t& pérdoré/in két& marréveshje kornizé sa heré q& t&
prokurojng mallératé pérmendurang 1.1. .

1.4 Kontrata hyné né fuqi me 07.07.2026 dhe pérfundon né& datén : 06.07.2029.

Neni 2 Kushtet e dérgesés

2.1 Afati kohor pér dorézim do t& jeté : 36 Muaj dité nga koha e léshimit t& urdher blerjes nga ana e Autoritetit
Kontraktues.

2.2 Vendi i dorézimit t& furnizimit do t& jeté : N& Qytetin e Malishevés dhe fshatrave pér-rrethé.

2.3 Inkotermi I zbatueshém do & jets DDP2 (Dérgesat e Detyrés t& Paguara).

Neni3 Origjina
3.1 Fumizuesi duhet t& dorézojé njé certifikaté t& origjinés s& furnizimeve, mé sé voni atéherd kur e kérkon
pranimin e pérkohshém t¢ furnizimeve. Mosveprimi sipas ketij kushti mund t& keté si rezultat ndérprerjen e
kontratés
3.2 Origjina e mallrave do t& pércaktohet sipas Kodit t&¢ Doganave t& Bashkésisé Evropiane (Community Customs
Code-) ose sipas marréveshjeve ndérkombétare t& cilat i ka nénshkruar vendi né fjale.
Neni 4 Cmimi
4.1 Cmimet njési t& furnizimeve jang paraqitur ng Ofertén Financiare, Lista ¢ Cmimit e paraqitur nga Furnizuesi,
- Vlera totale indikative e kontratés éshté : 3,105.96 Euro.
(tremijéenjéqindéepeséeuroenéntédhjetéegjashtécents ).
- Vlera e parashikua pér kété projekt : 250.000.00Euro ( dygind&epesédhjetémijéeuro ).
- Derivimi i lejuar nga viera totale indikative &shté : Nuk vlen pragu plus/minus + - 30 % ( Sipas rregullorés
nr.002/2024 pér plotésimin dhe ndryshimin e rregullorés nr.001/2022 pér prokurimin publik neni 54.15).
4.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 4.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagess qé Autoriteti Kontraktues i ka borxh
Furnizuesit sipas kontratés publike kornizé.
43  Pagesat do t& behen né pérputhje me Kushtet e Pérgjithshme dhe/ose t& Veganta t& Kontratés.
Neni 5 Rendi i pérparésisé s¢ dokumenteve t& kontratés
5.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet n& vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizg;

) Kushtet e Veganta t& Kontratés;
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© Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés;
(d) Tenderi | Furnizuesit, duke pérfshirg Specifikimet Teknike;

) Oferta financiare (Lista e Cmiineve);
® Urdhér blerja;
(€3] [shéno ¢do dispozité tjetér té dosjes sé tenderit).

5.2 Dokumentet e ndryshme qé e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegoiné njéra tjetrén; dhe né raste t&
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jan& dhéné mé sipér.

Neni 6 Komunikimet

6.1 T¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kang t& b&jné me kété Kontrats ndérmjet Autoritetit Konfraktues, nga
njéra ané dhe Furnizuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t8 identifikimit dhe

duhet t& dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht.

6.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté k&té né komunikatén e
tij. Sa heré q¢ ka afat & fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé vértetim té
pranimit t¢ komunikatés s¢ tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t& gjitha masat e nevojshme pér t&

siguruar pranimin e komunikimit t& tij,

6.3 Kudo ge n& kontraté parashikohet dhénia e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, pérveg
nése specifikohet ndryshe né njoftimin e tillg, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t& jeté né formé té
shkruar dhe fjalét "njoftoj", "vértetojé", "miratoj” ose"vendosé "do t& shenohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé
miratim, pajtim, certifikaté ose vendimi i till¢ nuk duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontraté &shté pérgatitur ng gjuhet SHQIPE 4 né tri origjinale, dy origjinale pér Autoritetin Kontraktues dhe

njé origjinal pér Furnizuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Besnik Krasniqi
Pozita: w.pérgjégjéé}_prokurimit
Nénshkrimi:
Data: /7 K .
vula: L/ 1o

i Kastrati it . .
Emri Ekrem Kastrati B Emr Sefedin Berisha
Pozita: Zyrtar Kryesor Administrativ Pozita: Drejtor

/i - - Nénshkrimi . 7 e

Nénshkrimi; //‘7“ énshkrimi: /‘ o
Data: : , Data: - ; .
Vula: , Vula: " SN




KUSHTETE PERGJ’ITHSHME
Neni 1 Pérkufizimet

1.1 “Kentratg" do t& thots marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, si¢ 8shté shénuar
né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré ts gjitha shtojcat pér kéts dhe ts gjitha
dokumentet e inkorporuar me referencé né t&.

1.2 “Produkter” perkufizohen si t& mira materiale q€ kané vleré ekonomike, duke pérfshiré por pa u kufizuar né
mallrat, artikuijt, Jéndet e para, makinerité dhe pajisjet, objektet né forme t& ngurts t& léngshme ose t& gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do t& thots organizata ¢ blerjes sé mallrave, si¢ €shté e quajtur Fletén mbi t& Dhénat
¢ Tenderit.

1.4 "Furnizues" do t& thots njé person fizik ose juridik qé€ Eshté pals e késaj kontrate dhe sipas dispozitave t& késaj
kontrate furnizon mallra qé jang objekt i késaj kontrate.

1.5 “Palé(t)” do t& thot& nénshkruesit e kontratgs,

1.6 “Inkotermet” do t& thots termat ndérkombétare tregtare g pérbejné rregullat e interpretimit t& termave
tregtare q& pércaktojné ményrén, kostot dhe rreziget q& lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek
autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do t& thoté dorézim i produkteve me cilési, sasi dhe lloj t& specifikuar n& kontrats, si dhe t&
vendosura dhe paketuara né ményrén e pércaktuar né kontrats.

1.8 “Cmimi i kontratés” do t& thoté ¢mimi qé i paguhet furnizuesit si¢ specifikohet n& formularin e kontratés, ne
pérputhje me shtesa t& tilla dhe rregullimet ose hegjet, si mund t& béhet né baze t& kontratgs,

1.9 “Shérbimet pas shitjes” do t& thoté sherbimet ndihmése, si: instalimi, mirémbajtja, riparimi i furnizimeve,
sigurimi i pjeséve rezervé q¢ i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime t& ngjashme né lidhje me
furnizimet e produkteve.

1.10 “KPK?” do t& thot& Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.

1.11 “KVK? do t& thoté Kushtet e Veganta t& Kontratés.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e saktssojné cili éshts ligji & i pércakton t& gjitha ¢¥shtjet q& nuk jans t& mbuluara né kontrats.

2.2 Kontrata dhe & gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen n& gjuhén e specifikuar ng KVK,
Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do t& jeté valid vetém nése ka marréveshje t& shkruar pérmes té cilés Furnizuesi e transferon
kontratén e vet ose njé pjesé t& saj te njé palé e trets,

3.2 Furnizuesi nuk mundet gg, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojé kontratsn
0se njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto raste:

a) kur ka ngarkesé pér pagesé, né favor t& bankieréve t& Furnizuesit, t& shumave q&€ duhet t& paguhen ose qé do
t€ behen borxh sipas kontratés; ose

b) né rast t& dhénies s& t& drejtés sé Furnizuesit siguruesve t& Furnizuesit pér t& kérkuar pagesén nga ndonjé
person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kané shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta liroj¢ Furnizuesin nga
obligimet e veta pér pjesén e kontratés Q€ tashmé &shté realizuar ose pér pjesén q& nuk éshté bartur.



3.4 Pranuesit e dispozitave t& kontratés duhet t& plot&sojng kriteret e pérshtatshmérisé q& zbatohen pér dhénien e
kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet n& banké apo kompani té sigurimit ose institucion tjetér financiar.

Neni4 Nén-kontraktimi

4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t¢ shkruar pérmes sé cilés Furnizuesi ia beson realizimin e
njé pjese t& kontratés s& tij njé pale t& trets.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i behen ¢ ditura Autoritetit
kontraktues me rastin e dorézimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nénkontraktuesve gjate implementimit te
kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajméroje
Furnizuesin pér vendimin e vet brenda 30 dits pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk
léshohet autorizimi, Furnizuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe

nénkontraktuesit e propozuar duhet te pérmbushin kérkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve, megjithaté mund t&
siguroj, ku e konsiderons si t& nevojshme, pagesat direkte p&r nénkontraktorét,

4.4 Furnizuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si dhe t& agjentéve
ose t€ punésuarve, né t& njgjtén ményre si po t& ishin akte, gabime ose neglizhencé e Furnizuesit, agjentéve t& tij
ose pungtortve t& tij. Aprovimi i nénkontraktimit t& ndonjs pjese t€ kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga
ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marré ndonjé obligim t& vazhdueshém q& vazhdon pér njé periudhé gé e tejkalon até t&
periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Furnizuesit, pérkitazi me furnizimet gé i jep nénkontraktuesi, Furnizuesi
duhet g&, né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés sé garancis§, t'i transferojé menjéheré te Autoriteti
kontraktues, me kérkesé dhe shpenzime t& Autoritetit kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla pér koh&zgjatjen
e garancisé s& skaduar.

Neni 5 Dhénia e dokumenteve

5.1 Nése &shté e nevojshme, brenda 30 ditésh nga nénshkrimi i kontratés, autoriteti kontraktues duhet t’i japé
Furnizuesit pa pagesé attheré kur &shté e nevojshme, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e kontratés
dhe kopje t¢ specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Furnizuesi mund t& bleje kopje tjera t& kétyre
skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, n¢ rast se ato mund t& gjenden. Pas léshimit t& certifikatés sé
garancisé, ose pas pranimit final t& saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues t& gjitha skicat, specifikimet dhe
dokumentet tjera t& kontratss.

5.2 Pérveg nése &shté e nevojshme pér géllime té kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera qé i jep
autoriteti kontraktues nuk duhet t& pérdoren as nuk duhet t'i komunikohen njé pale t& treté nga Furnizuesi pa
pajtim paraprak t& autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin pér t'i léshuar Fumizuesit urdhra administrative qé inkorporojné ato
dokumente plotésuese dhe udhézimet qé jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré t& kontratés dhe pér kompensim
démi nga ndonj& defekt t& saj,

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit kontraktues pér marrjen e kopjeve t& ligjeve, rregulloreve
dhe informatave mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore té Republikes se Kosoves t& cilat mund t& ndikojné te
furnizuesi gjaté realizimit t& obligimeve t& tij me kontraté. Autoriteti kontraktues mund ta Jap& ndihmén e ké&rkuar
nga Furnizuesi me shpenzime t& Furnizuesit.

6.2 Nése &shté e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmérojé me kohé& Autoritetin kontraktues pér t& dhénat mbi
furnizimet ashtu q& Autoriteti kontraktues t& mund t& marré lejet e kérkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do t& vendosg qg té marré lejet e kérkuara apo licencat e importit brenda njé periudhe t&
arsyeshme, duke marré parasysh datat e realizimit t& kontratss.



Neni 7 Obligimet e pérgjithshme té Furnizuesit

7.2 Furnizuesi duhet ts veprojé sipas urdhrave administrative q€ I jep autoriteti kontraktues. Nése Fumizuesi
konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t& kontratés, ai, duke iu ekspozuar
dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftojé autoritetin kontraktues per kété duke i paraqitur arsyet e tij brenda -
30 ditssh pas pranimit t& urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak t& kétij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t’ respektojé dhe t& veproje sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi né Republikén e
Kosovés dhe do t& Sigurojé gé personel; i tij, t€ aférmit e tyre, dhe pun€torét vendors t& tij gjithashtu t’i respektojné
dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve,

7.4 Furnizuesi duhet t’i trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratén si private dhe
konfidenciale, Pérveg né rastet kur kjo &sht¢ e nevojshme pér qéllime t& ekzekutimit t& kontratés, ai nuk do ts
publikoj& ose shpaloss asnj¢ detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues,

7.5 Nése Furnizuesi &shte grup, pérbérja e grupit nuk do & ndryshohet pa pélgimin paraprak me shkrim t&
Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do t&, jo mé voné se dita & nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri pér
ekzekutim t¢ ploté dhe t& mire t& kontratés. Shuma e sigurisé do t& saktésohet né KVK. Siguria e ekzekutimit do &
ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues pér ¢farédo humbjeje q& &shte pasoje e mosekzekutimit t§ ploté dhe t&
duhur t& obligimeve kontraktore niga ana e Furnizuesit,

8.2 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do & Jeté né formeén e dhéng ng pjesén IV t& kontratés.

8.3 Pérveg asaj pjese t& specifikuar né KVK lidhur me shérbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do t& l&shohet
brenda 30 ditésh nga léshimi i certifikatés se perkohshme t& pranimit.

Neni9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratés duhet te jene te siguruara plotésisht me njé valute lirisht te konvertueshme
kundér humbjes ose demtimit te rastésishém te prodhoj ose blejé, transportoj, ruaj dhe shpémdaj ne ményrén e
specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marr& parasysh obligimet e sigurimit t& Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do t& mbajé pérgjegjési ts
ploté, dhe do ta sigurojé Autoritetin koniraktues nga t& gjitha ankesat nga palét e treta pér dém ndaj pronés ose
léndime personale Q€ shkaktohen nga ekzekutimi i kontratss nga ana e Furnizuesit, nénkontraktuesve dhe
punétoréve t& tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Fumnizuesi &shtés pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me Ligjin e Republikés se
Kosovés.

10.2 T& gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jané pérfshirs ns ¢mimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do te harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nese konstaton se ka ngritje & tatimeve dhe
detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe dats s& fundit t& vértetimit t&
pranimit te mallrave,

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar pér shkak t& ngritjes s& tatimeve
dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qofté se kjo ka ndodhur gjaté kohés sa ka qené né voness F urniziuesi,



Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojé autoritetin kontraktues nga t¢ gjitha ankesat q& jané rezuitat i pérdorimit t&
patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave fregtaré si¢ &shté specifikuar né kontrate, pérveg
nése shkelja e tillg &shté rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit t& dhéng nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit t& detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit t& detyrave do t& fillojé n¢ datén e l&shimit t& Urdher Blerjes, pa paragjykim ndaj
zgjatjeve t& periudhés t& cilat mund t& lejohen sipas Nenit 13,

Neni 13 Zgjatja e periudhés sé ekzekutimit

13.1 Furnizues mund t& kérkoje zgjatje t€ periudhés sé ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé tij vonohet, ose
pritet se do t& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotésuese;

b) Kushte t& jashtézakonshme klimatike ne vendin e autoritetit kontraktues kans prekur instalimin apo
dorézimin e furnizimeve;

¢) Pengesa apo kushte fizike g€ mund t& ndikojné ng dorézimin e furnizimeve, t& cilat nuk kané mundur t&
parashihen n& ményré t& mjaftueshme nga njé furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative q& kané ndikuar né datén e realizimit, pérveg atyre qé jané shkaktuar prej gabimit t&
furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t'i plotésojé obligimet e veta sipas kontratés;

f) Te gjitha suspendimet e dorézimit dhe/ose instalimit t& furnizimeve g& nuk jan& psr shkak t& gabimit t&
Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera qé jané pérmendur né kéto Kushte t& pérgjithshme dhe t& cilat nuk jang pér shkak t& gabimit t&
Furnizuesit,

13.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& keté vonesé, Furnizues duhet ta lajmérojé autoritetin kontraktues
se ka pér qéllim t& bgjé kerkess per zgjatje t& periudhés s realizimit pér t& cilén ai konsideron se ka t& drejtg dhe,
pérveg nése ka ndonj& marréveshje tjetér ndérmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditésh i jep
autoritetit kontraktues t& dhéna gjithépérfshirése ashtu q¢ t&€ mund t€ kontrollohet kérkesa.

13.3 Brenda 30 ditésh, me njoftim me shkrim pér furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojé kéts zgjatje t&
periudhés s& realizimit nése mund t& arsyetohet, ose né ményré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé
Furnizuesin q& nuk i &shté dhéns e drejta pér zgjatje t& periudhés.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1  Nése Furnizues me pérgjegjésing e tij nuk arrin t'i dorézojé ndonjé ose té gjitha mallrat ose t& realizojé
shérbimet brenda limiteve kohore t& specifikuara ng kontraté, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera t& tij sipas kontratés, do t& ket t& drejte, pér secilén dité g8 kalon ndérmjet
skadimit t¢ periudhés s¢ kontratés dhe datés aktuale ts pérfundimit, t'i marré démet e likuiduara t& barabarta me
0,25% né dit& t& vlerss sé furnizimeve t& pa dorézuara deri né nj& maksimum prej 10 % t& vlerés totale té porosise.
Autoriteti Kontraktues mund t§ zbresé démet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat
e démeve t& likuiduara nuk do t& prekin detyrimet e furnizuesit,

14.2 Nése mosdorézimi i mallrave parandalon pérdorimin e zakonshém t& furnizimeve né térési, démet e likuiduara
t€ parapara né paragrafin 14.1 do t& llogariten né bazé t& vlerss totale t& porosise.

14.3 Nése Autoriteti kontraktues ka fituar t& drejtén t& kérkojé s paku 10 % t& vlerss sé porosise ai mundet, pasi ta
njoftojé me shkrim Fumnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:
- te konfiskoj§ garancing e realizimit;



- te ndérpresé kontratén, dhe né kété rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim; dhe
- t& hyjé né njé kontraté me njs palé té treté pér dhénien e pjesés s& mbetur t& furnizimeve. Furnizuesi nuk do t&

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:
- te konfiskojé garanciné e realizimit;
- te ndérpresé porosine, dhe né kéts rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejté pér kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jets i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me pjesén e mbetur t& Operatoréve Ekonomik t& kontratgs publike kornizs,

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve Yera Kontraktuese, me nje operatore
ekonomik:
- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe né kété rast Furnizuesi nuk
do t& kett t& drejtg per kompensim. Furnizuesi gjithashtu do t& jets i detyruar t& paguajé koston plotésuese dhe
démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga Autoriteti Kontraktues i permendur ge t& konfiskoj njs pjess proporcionale, ekuivalente me 10%
te porosise se leshuar, t& garanciss s& performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues.

a.  Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disq Autoriteteve tiera Kontraktuese, me disq
operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhéhequr prokurimin pér sjellje t& keqe t& Operatorit Ekonomik
dhe kérkon nga nga Autoriteti Kontraktues ; pérmendur qe t¢ konfiskoj njé pjesé proporcionale, ekuivalente me
10% te porosise se leshuar, t& garancisé s¢ performancés dhe dérgon shumén tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndérpresé porosine, dhe né kéts rast Furnizuesi nuk do t& keté t& drejts per kompensim. Furnizuesi gjithashtu
do té jeté i detyruar t& paguajé koston plotssuese dhe démet e shkaktuara nga kjo pamundési e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencén me piesén e mbetur t& Operatorsve Ekonomik t& kontratés publike kornizs.

Neni 15 Suspendimi

I5.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdh&r administrativ, né ¢farédo kohe ta udhézojé Furnizuesin g& t&
pezullojé:

a.  prodhimin e furnizimeve;
b.  dorézimin e furnizimeve n& vendin e pranimit ng kohén e specifikuar pér dorézim; ose
¢. instalimin e furnizimeve qé jané dorézuar n vendin e pranimit,

15.2 Gjaté pezullimit, Furnizuesi do t& mbrojné dhe sigurojné furnizimet e vendosura né depon e Furnizuesit ose
né ndonjé vend tjetér, nga pérkeqésimi, humbja apo démtimi PEr aq sa t& jeté e mundur dhe sa &shts kérkuar nga

15.3 Shpenzimet plotésuese q& Jan& shfaqur né lidhje me kéto masa mbrojtése do ’i shtohen ¢mimit t& kontratés,
Furnizuesi nuk do t& marré pagesé t& shpenzimeve plotésuese nése pezullimi &shts:

a) Zgjidhur né ményrs t& ndryshme ng kontratg; ose
b) &shté i nevojshém pér arsye t& kushteve t& zakonshme klimatike né& vendin e pranimit;
¢) &sht i nevojshém pér shkak t& ndonj& gabimi t& Furnizuesit; ose

d) &shté i nevojshém pér siguri t& ekzekutimit t& miré t& kontratés ose t& ndonjé pjese t& saj pérderisa nevoja e
tillé nuk shkaktohet nga ndonjé veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do t& keté t& drejté pér shtesa n& ¢mimin e kontratés pérveg nése ai e lajméron autoritetin
kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit t¢ urdhrit pér t& pezulluar progresin e dorézimit se ka p&r qéllim t& bgjs
ankesé pér ta.



15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do t& pereaktojé ato pagesa plot&suese dhe/ose zgjatje
t€ periudhés s¢ realizimit q& do t& béhen nga Furnizues pérkitazi me kété ankesé né meényr€ t& drejté dhe t&
arsyeshme sipas mendimit t& autoritetit kontraktues.

15.6 Nése periudha e pezullimit i tejkalon 180 dité, dhe pezullimi nuk &shté pér shkak t& gabimit t& Furnizuesit,
- Fumizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund t& kérkojs t& vazhdojé me furnizimet brenda 30 ditésh, ose t&
ndérpress kontratén.

15.7 N& rastet kur procedura e dhénies ose realizimit t& kontratés bshet e pavlefshme pér shkak t& gabimeve
pérmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojé realizimin e kontratés. N& rastet
kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime atribuohen Furnizuesit, atshers Autoriteti kontraktues mund & refuzoj
t'l b&jé pagesat ose mund t’i kthejé shumat q& tashms jang paguar, n& proporcion me réndssing e gabimeve,
parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Q&llimi i pezullimit t& kontratés éshté q& t& verifikohet nése gabimet pérmbajtjesore t& supozuara si dhe
parregullsit& apo mashtrimet kang ndodhur né t& vérteté. Nése ato nuk mund t& konfirmohen, realizimi i kontratés do

kontratés ose dispozitave rregullative q& rezultojné nga njé veprim ose mosveprim qé shkakton ose q& mund t&
shkaktojé humbje né buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilésia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t’i plotésojné specifikimet teknike t& paragitura né kontraté né t§ gjitha aspektet dhe ¢ jené
konform n& t¢ gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera n& kontratg, t&
cilat duhet t¢ mbahen né dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté periudhés s& realizimit
t& kontratés.

16.2 T¢ gjitha pranimet teknike preliminare t¢ parapara né KVK duhet t& béhen me kérkes¢ t& dérguar nga
furnizuesi pér autoritetin kontraktues. N& kérkesé do t& saktésohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorézuara pér
kéte pranim sipas kontratés dhe t& tregojé numrin e sasisé dhe vendin ku do t& béhet pranimi né ményrén e duhur.
Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara né kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se
plotésojné kérkesat pér ket pranim para se t& inkorporohen né furnizime.

16.3 Edhe n&se materialet apo artikujt q& do t& inkorporohen né furnizime ose n& prodhim t& komponentgve qg do
t& furnizohen jané pranuar teknikisht né kets ményré, ato prapé mund t& refuzohen nése ndonjé kontrollim tjetér

Neni 17 Inspektimi dhe testimi
17.1 Furnizues do t& sigurojé q¢ furnizimet t& dorézohen né vendin e pranimit me kohé& q& t’i mundéssohet

autoritetit kontraktues t& vazhdoj& me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparé plotésisht

veshtirésité q&é mund t’i hasé né& kets aspekt, dhe atij nuk do t’i lejohet Q¢ t€ paraqes& ndonjé arsye pér voness,

17.2 Autoriteti kontraktues do t& keté t& drejté g& heré pas here t& inspektojg, kontrollojs, masé dhe testoj&
komponent&t, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojs pérparimin e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t&
¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet pér t’u dorézuar sipas kontratés, ng meényrg qé t& pércaktoje
nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria kang cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do t& béhet n& vendin e
prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose né vendin e pranimit apo né vendet q& jané specifikuar né KVK,

17.3 Pér géllime t& testimeve dhe inspektimeve t& tilla, Furnizues do té:

a) I japé autoritetit kontraktues, pérkohésisht dhe pa pagess, ndihmg, mostra ose pjesé pér testim, makina,
pajisje, vegla, pung, materiale, skica dhe t& dhéna t& prodhimit q& zakonisht kérkohen pér inspektim dhe testim;

b) Té merret vesh me autoritetin kontraktues pér vendin dhe kohén e testimeve;
¢) T’i japé autoritetit kontraktues qasje né ¢farédo kohe t& arsyeshme né vendin ku do t& realizohen testimet.

17.4 Neése perfaqésuesi i Autoriteti Kontraktues nuk €shté prezent né datén e vendosur pér testim, furnizuesi
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mundet q&, pérveg nése ka marrs udhézim tjetér nga autoriteti kontraktues, t& vazhdojé testimin, i ¢ili do t&
konsiderohet se &shts bérs ne prezencén e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjehere do t'i dérgojs kopjet ¢
certifikuara si duhet 1§ rezultateve t& testit te Autoriteti kontraktues, nése nuk ka qené prezent gjaté testit, do t’i

17.5 Nése komponentst dhe materialet | kané kaluar testet e sipérpérmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmé&roje
furnizuesin ose ta miratojé certifikimin e furnizuesit lidhur me kéts.

17.7 Gjatg realizimit t& detyrave t& tyre, autoriteti kontraktues dhe personat ¢ autorizuar nga ai nuk do ' shpalosin
Personave t€ paautorizuar informata lidhur me metodat e ndérmarrjes s& prodhimit dhe operimit, t& cilat informata i
kané marré gjats inspektimit dhe testimit,

Neni 18 Parimet t& pérgjithshme t& pagesave

18.1 Pagesat do t& béhen né Euro. Pagesat qe duhet te bshen sipas faturés se l&éshuar nga Furnizues do & bshen ne
llogaring bankare t& dhéng ne Pjesén V, Identifikimi Financiar, i késaj kontrate Q€ e plotéson Furnizuesi. [ njéjti

formular, gé i bashkéngjitet kérkesss PEr pagesé, duhet t& pérdoret pér t'i raportuar ndryshimet ng llogaring bankare.

18.4 Pasi q& t& kets kaluar afati i fundit i dhéné ng Nenin 18.2, Furnizues mundet ¢, brenda dy muajsh pas pagesés
S€ vonuar, t& kérkojé interesin Per pagesé t& vonuar me normé té re-zbritje q& zbatohet nga institucion; I&shues i
Kosovés né ditén e paré te muajit né t& cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtaté pike t& pérqindjes. Interesi pér
pagese t& vonuar do t& zbatohet pér kohén q¢ kalon ndérmjet datés s afatit t& fundit t& pagesés (nuk pérfshihet)
dhe datis né t& cilén debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (pérfshihet),

18.5 T¢ gjitha mos pagesat pas 90 ditésh nga skadimi i periudhés sé dhéné n& Nenin 18.2 do tj Japin t& drejts
Furnizuesit q& ose t& mos e realizojé kontratén, ose ta ndérpresg atg, me paralajmérim prej 30 ditésh pér Autoritetin
kontraktues,

18.6 N& rast se Autoriteti Kontraktues &shté duke bleré né emér t& Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nése njé
autoritet kontraktues nuk plotgson obligimet e tij sipas k&saj kontrate sidomos obligimet ¢ Nenit 18.2 furnizuesi
mund t§ informoj& AQP-ng pér shkelje t& tille. AQP mund t& ndaloj§ autoritetin kontraktues nga pérdorimi i ndonjé
dhe i t¢ gjitha kontratave ts pérbashkéta kornizé t& konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorézimi

19.1 Furnizuesi duhet t’i dorézojé furnizimet ng pajtim me kushtet e kontratés. Furnizimet do t& jeng né pergjegjési
t& Furnizuesit deri n& pranimin e tyre t&€ pérkohshém.

19.2 Furnizuesi do t’i paketojé furnizimet ashtu si¢ kérkohet Pér t& parandaluar démtimin apo keqésimin e gjendjes
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S¢ tyre gjaté transportit deri n& destinacionin e tyre, si¢ &€sht¢ dhéné né kontrat, Paketimi duhet ts jets i
mjaftueshém pér te Pérballuar pa kufizime, bartjen e ashper, ekspozimin né temperatura ekstreme, kripén dhe
réniet gjaté tranzitit dhe mbajtjen né ambient t& hapur. Madhésia e paketimit dhe pesha duhet t'f pérshtaten, nése
&shté e mundur, larggsisé sg destinacionit pérfundimtar t& furnizimeve, dhe mundssisé s& mungeses sé pajisjeve per
bartje t& rénds né ts gjitha pikat gjaté transitit.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

zuesit. Inspektimet dhe testet mund t& realizohen para transportit, n¢ pikén e dorézimit dhe/ose ng destinimin
final t& mallrave.

20.1 Furnizimet nuk do t& pranohen derisa t& jens realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime tg
Furni

20.2 Autoriteti kontraktues, gjats progresit t& dor&zimit t& furnizimeve dhe para se t& merren furnizimet, duhet t&
keté fuging & t& urdhéroj¥ ose t& vendosé:

a) heqjen nga vendi j pranimit, brenda asaj kohe ose kohésh si¢ &sht& specifikuar n& urdhér, t& t& gjitha
furnizimeve t& cilat, sipas mendimit t& autoritetit kontraktues, nuk Jjané né pajtim me kontraten;

b)  z&vendésimin e tyre me furnizime t& mira dhe t& pérshtatshme;

¢} hegjen dhe ri-instalimin e miré t& pajisjeve, pa marre parasysh testet ¢ méparshme t& tyre ose pagesat e
pjesshme t& tyre, ose ndonjé¢ instalim qé& lidhet me materialet, mjeshtéring ose dizajnin pér & cilin sshte
pérgjegjés furnizuesi, e q€ sipas mendimit t& autoritetit kontraktues nuk éshts n pajtim me kontratén;

d)  q& puna e béré ose mallrat e dorézuara apo materialet e pérdorura nga furnizuesi Jan& ose nuk jang né

pajtim me kontratén, ose q¢ furnizimet apo njg pjes€ e tyre nuk i plotésojng kérkesat e kontratés,

furnizimeve t§ refuzuara. Shenja nuk duhet t& Jeté e atillg gé v ndryshojé ato, apo t& ndikoj& né vlerén e tyre
komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t’i heqé nga vendi i pranimit, nése kéts e kérkon autoriteti
kontraktues, brenda njé periudhe q& e saktéson autoriteti kontraktues, dhe nése kjo nuk realizohet ato do t& hiqen
me t& drejté me shpenzim dhe me rrezik t& furnizuesit. Té gjitha punét ¢ pérfshijng materialet e refuzuara do t&

Neni 21 Pranimi i pérkohshém

21.1 Furnizimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t& jené dorézuar né pajtim me kontratén, t’i
keng kaluar né ményrs t& kénaqshme testet ¢ kérkuara, dhe t& jens autorizuar, si dhe t& jeté léshuar njé certifikaté e
pranimit t& pérkohshém ose nése konsiderohet se &shté léshuar.

21.2 Furnizuesi mund t& bé&jé kerkess, duke lajméruar autoritetin kontraktues, pér nj& certifikate te pranimit tg
pérkohshém atshers kur furnizimet t& jené t& gatshme pér pranim te pérkohsh&m. Autoriteti kontraktues brenda 30
ditésh nga pranimi i aplikacionit t& furnizuesit do t& VEprojé sipas njérés nga kéto me poshté:

- I I&shojé furnizuesit certifikaten e pranimit t& pérkohshém me njé kopje pér Autoritetin kontraktues duke
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théng, nése kjo &shté e pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe datén ns ts cilen sipas mendimit t&
tij jané pérfunduar furizimet ng pajtim me kontratén dhe Jané & gatshme pér pranim t& pérkohsh&ém; ose

- t& refuzojé aplikacionin, duke i dhéns arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t¢ cilin, sipas mendimit t& tij
¢ kérkon Furnizuesi pér ta léshuar certifikatén.

21.3 Nése rrethanat e Jjashtézakonshme e béjné t& pamundur q¢ t& vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjate
periudhés s¢ fiksuar Per pranim t& pérkohshém ose final, autoriteti kontraktues e pérgatit njé deklarats pér ta
vertetuar pamundésing e tillg, nése &shté o mundur, né konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e
refuzimit do t& pérgatitet brenda 30 ditésh pas datés né t& cilén kjo pamundési pushon s& ekzistuari. Furnizuesi nuk
do t& nxisé shfagjen e kétyre rrethanave pér t& evituar obligimin e paraqitjes s& furnizimeve né njé¢ gjendje t&
pérshtatshme pér pranim.

21.4 Nese autoriteti kontraktues nuk arrin ose t& 1&shojé certifikatén e pranimit t& pérkohshém ose t& refuzojé
furnizimet brenda njg periudhe prej [30] ditésh, ai do t& konsiderohet se ka l&shuar certifikatén né& ditén e fundit te
asaj periudhe, pérveg né rastet kur certifikata e pranimit t& pérkohshem konsiderohet se pérbén certifikats t&
pranimit pérfundimtar. Nése furnizimet ndahen me kontraté né pjess, Furnizuesi do t€ ket& t& drejté t& béjs kerkess
Per certifikaté t& vegants pér secilén pjesé.

21.5 Né raste t& dor&zimit t& pjesshém, Autoriteti kontraktues rezervon t€ drejtén pér t& dhéns pranim té pjesshém e
1€ pérkohshém.

21.6 Pas pranimit t¢ pérkohshém t& furnizimeve, Furnizuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e pérkohshme dhe

materialet q& nuk kérkohen mé Pér pérdorim pérkitazi me realizimin e kontratés. Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé
mbeturing apo pengesé dhe t& b&jé ndonjé ndryshim te gjendjes s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontrats.

Neni 22 Obligimet pér garanci

22.1 Furnizuesi do t& garantojé qé furnizimet t& jens t& reja, t& papérdorura, t& modeleve t& fundit dhe té pérfshije
t& gjitha pérmirésimet e kohsve t& fundit na dizajn dhe materiale, pérvec nése kérkohet ndryshe né kontrats,
Furnizuesi do t& garantoj¢ q¢ asnjé nga furnizimet 8 mos keng defekt q¢ shkaktohet nga dizajni, materialet apo
mjeshtéria. Kjo garanci do t& mbetet o vlefshme né at& menyrs q€ saktésohet né KVK.

22.2 Furnizuesi do & jets pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve né ndonjg pjesé t& furnizimeve t&
cilat mund t¢ paragiten, apo t€ ndodhin gjaté periudhés s& garancisé dhe t& cilat;

a) rezultojné nga pérdorimi i materialeve defektive, mjeshtérisé se gabueshme ose dizajnit jo t& mirs nga
Furnizuesi; ose

b) rezultojn nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjaté periudhés s& garancisé; ose
©) shfagen gjaté ndonje inspektimi t& bérs nga Autoriteti kontraktues ose ng emér ts tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé& shpejt q& kjo t& mund t&
praktikohet. Periudha e garanciss Per t& gjithé artikujt e ndérruar ose t& riparuar do t& filloje pérséri nga data né t&
cilén &sht& béré ndérrimi ose riparimi sipas vlerésimit t& autoritetit kontraktues. perindha e garancisé do tg
vazhdohet vetém per ats pjesé té furnizimeve q¢ &shté ndikuar nga ndérrimi apo riparimi.

afatit kohor t& paraparé na njoftim, autoriteti kontraktues mund t&:

a) t& korrigjojé defektin apo démin vets, ose t& punésojé diké tjetér pér ta béré punsn né rrezikun dhe me
shpenzimet e Furnizuesit, né& t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet nga paraté
qé duhet t& paguhen ose garancits & mbahen prej Furnizuesit ose nga té dy;

b) ¢ rast se nuk ka sasi t& duhur ose asnjé garanci nuk éshté efektive kérkoni ¢ t& merrni shumén e duhur nga
Furnizuesi; ose

¢) t& ndérpresé kontratén.

22.5 Obligimet e mirémbajtjes do t& parashihen né KVK dhe né specifikimet teknike. Nése kohézgjatja € periudhss
$¢ garancisé nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jet& 365 dité. Periudha e garancisé do t¢ fillojé né datén e pranimit t&

pérkohsh&ém.
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Neni 23 Shérbimet pas-shitjes

23.1 Shérbimet pas-shitjes, nése kérkohen n@ kontratg, do t& jepen ng pajtim me t& dhénat e parapara ng§ KVK,
Furnizuesi do t& marré pérsipér t¢ realizojg ose t& organizojé realizimin ¢ mirémbajtjes dhe t& riparimit t&

a) pjesét rezervé t& cilat Autoriteti kontraktues mund t& vendosé t'j blejé nga Furnizuesi, duke kuptuar q& ky
vendim nuk do ta liroj& Furnizuesin nga obligimet e garancisé sipas kontratés

b) né rast t¢ ndérprerjes s& prodhimit t& pjeséve rezervé, duhet té lajmérohet paraprakisht Autoriteti kontraktues
pér t'i mundésuar gé t& blejs pjestt e kérkuara dhe, pas ndérprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjeséve
rezerve, nése kérkohen dhe kur kérkohen do t’i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesé.

Neni 24 Pranimi pérfundimtar

24.2 Kontrata nuk do t& konsiderohet se €shté realizuar plotésisht derisa t& Jjeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit ose derisa t& konsiderohet se kjo &sht& nénshkruar nga autoriteti kontraktues,

24.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do t& mbeten t&
detyruar pér plot&simin e obligimeve q& dalin sipas kontratss para léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit
dhe t& cilat kang mbetur t& parealizuara né kohén kur léshohet certifikata pérfundimtare ¢ pranimit. Natyra dhe
masa e obligimeve t& tilla do t& pércaktohen duke iy referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 25 Shkelja e kontratés
25.1 Pala ka shkelé kontratén nése nuk arrin t& shlyejé ndonjé nga obligimet e veta me kontrats,
25.2 Né rastet kur ndodh njg shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté t& drejté pér kéto kompensime:
a) démet; dhe/ose
b) nd&rprerjen e kontratés.
25.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund ts Jjepen démshpérblime. Ato mund t& jené:
a} déme 8 pérgjithshme; ose
b) déme t& likuidueshme.

25.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet qé rezultojns nga zbatimi i masave t& parapara né kété nen do t&

zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesé nga siguria.
Neni 26 Ndérprerja e Kontratés nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet q&, pasi t’i japé Furnizuesit 7 dits paralajmérim, ta ndérpresé kontratén né
ndonjérin nga rastet e méposhtme:

a) kur Furnizuesi ng menyré pérmbajtjesore nuk arrin t’i realizojé obligimet e veta sipas késaj kontrate;

b) Furnizuesi déshton né pérmbushjen brenda njé afati t& arsyeshém ts paralajmérimit & dhéné nga autoriteti
kontraktues q& kérkon nga ai t& evitoj& ndonjé neglizhencé apo déshtim Per 1€ realizuar obligimet e veta sipas
kontratés, dhe t& cilat ndikojné n& ményré serioze né realizimin e duhur dhe me kohé t& punéve;
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¢) Furnizuesi refuzon ose &shts neglizhent né realizimin e urdhrave administrative t& dhéna nga autoriteti
kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratén apo nénkontratén pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

¢) Furnizuesi falimenton ose €shté duke u mbyllur; punét e tij jané duke u administruar nga gjykatat, ka hyrs
n& marréveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nénshtrohet procedurave ligjore lidhur me
ato ¢éshtje, ose &shts na ndonjé situaté analoge q€ shkaktohet nga ndonjs proceduré e ngjashme e paraparé né
legjislacionin apo ng rregulloret nacionale;

fuqing e res judicata;

g) Furnizuesi &shts shpallur fajtor pér sjellje & rende s kege jo profesionale t& déshmuar me ¢farédo mjeti t&
cilin mund ta veértetoj Autoriteti kontraktues;

h) Fumnizuesi i &shté nénshtruar njé gjykimi qé ka forcén e res Judicata pér mashtrim, korrupsion, pérfshirje na
ndonjé organizaté kriminale ose ndonjé aktivitet tjeter ilegal q& i démton interesat financiare t& Komuniteteve;

i) Furnizuesi , Ppas njé procedure tjetér te prokurimit ose procedure t& dhénies s& nj& granti t& financuar nga
buxheti i komunitetit, &sht deklaruar se ka bérg shkelje serioze t& kontratés Ppér mosrealizim t& obligimeve t&
veta kontraktuese;

) & gjitha modifikimet organizative q& pérfshijng ndryshime n& personalitetin ligjor, natyrén ose kontrollin e
Furnizuesit, pérveg nése kéto modifikime regjistrohen ng suplementin e kontratés;

k) shfaget ndonjé paaftesi tjetér ligjore q& i pengon realizimit t& kontrates;
D) Furnizuesi nuk arrin t& Jjapé garancing ose sigurimin e kérkuar, ose nése personi qé e jep garancing apo
sigurimin mé t& hershém t& kérkuar ng kontratén e tanishme nuk &shté ne giendje t'i plotésoj& zotimet e tij.
26.2 Ndérprerja do t& béhet pa paragjykim ndaj t& drejtave apo mundésive tjera t¢ Autoritetit kontraktues dhe
Furnizuesit sipas kontratés, Autoriteti kontraktues, pas késaj mund t& nénshkruajé ndonjs kontrats tjietér me njs

palé t& tret§ né emér t& Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit PEr t& shtyré p&rmbushjen duhet t& pushoj& s& ekzistuari
menjéheré pas ndérprerjes, pavar€sisht nga detyrimet q& mund t¢ Jené paragitur tashmé,

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas l&shimit t& njoftimit t& nderprerjes s& kontratés, do ta udhézojé Furnizuesin qg t&
ndérmarré hapa te menjéhershém pér ta pérmbyllur ekzekutimin e furnizimeve ng ményré t& shpejté dhe t& rregullt
dhe pér t’i zvogéluar né minimum shpenzimet.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do t& Jeté i obliguar t& bejs pagesa tjera pér Furnizuesin derisa té Jjené pérfunduar
furnizimet, ndérsa Autoriteti kontraktues do t& kets ts drejté t& marrg nga Furnizuesi koston ekstra, nése ka, t&
furnizimeve ose do t& paguajé shumén q¢ duhet £’ paguhet Fumnizuesit para ndérprerjes s& kontratés.

26.6 Nése Autoriteti kontraktues e ndérpret kontratén, ai do t& kets t& drejté t& marr§ nga Furnizuesi humbjet g& i
Jang shkaktuar nén kushtet e kontratés t& parapara né Nenin 2 t& KVK.

Neni 27 Ndérprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi , pasi ¢ ka paralajméruar Autoritetin kontraktues 7 dits paraprakisht, mund ta ndérpresé kontratén
nése Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajé Furnizuesit shumat € duhet t& paguhen né ndonjé certifikaté ts léshuar nga personi i
autorizuar pas skadimit t& afatit t& fundit.

- vazhdimisht nuk arrin £’ plot&sojé obligimet e veta edhe pas rikujtimeve té pérséritura; ose

- ¢ pezullon dorézimin e furnizimeve, ose ndonjs Pjesé t& tyre, pér mé tepér se 180 dité, pér arsye gé nuk jans
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specifikuar ng kontraté ose g& nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit,

272 Ndérpretja do t& bhet pa paragjykim pér ndonjé t& drejté apo autoritet tjetér sipas kontratés sé Autoritetit
kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 NE rast t& ndérprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajé
Furnizuesin pér humbje ose dém Q€ mund t’i jet& shkaktuar Furnizuesit,

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjéra palé nuk konsiderohet se ka béré mosrespektim ose shkelje t& obligimeve t& saj sipas kontratés nése
realizimi i obligimeve t¢ tilla parandalohet nga ndonjé ngjarje e shkaktuar nga njé forcé madhore q¢ shkaktohet
pas datés kur kontrata hyn né fugi.

28.3 Pa marré parasysh dispozitat ¢ Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do t& jets i detyruar t& heqé doré nga
garancia e realizimit, démet e likuiduara ose ndérprerja pér shkak ts shkeljes nése, dhe deri né até mase 5a, vonesa
e tij e realizimit ose ményre tjetér déshtimi pér té realizuar obligimet e tij me kontrats &shté rezultat i njé ngjarjeje
té forcés madhore. Gjithashtu, pa marr€ parasysh dispozitat ¢ Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do t&

28.4 Nése ndonjéra palé konsideron se ndonjé rrethané e forcés madhore ka ndodhur e cila mund t& ndikoj& ng
realizimin e obligimeve & saj, menjgheré do ta lajmérojé palén tjetér, duke dhéné té dhéna detaje mbi natyrén,
kohézgjatien ¢ mundshme dhe efektin q¢ kané gjasa ta kené rrethanat. Pérveg nése udh&zohet ndryshe nga
autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do t€ vazhdojé t'i realizojé obligimet e tij sipas kontratés pérderisa
&shté mjaft praktike, dhe t& angazhojé t& gjitha mjetet e arsyeshme alternative pér t& plotésuar ndonjé obligim qg
ngjarja e forcés madhore t& mos e pengojé até gjaté punés. Furnizuesi nuk do t& zbatojé mjete t¢ tilla alternative

pérveg nése udhézohet ta bejs kets nga autoriteti kontraktues,

28.5 Nése Furnizuesi shkakton kosto plotésuese gjaté zbatimit t& urdhrave t& autoritetit kontraktues ose gjate
pérdorimit t& mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do t& certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja migésore e mosmarréveshjeve

29.1 Palét duhet t’i b&jns t& gjitha pérpjeke pér & zgjidhur ns ményré miqésore t& gjitha mosmarréveshjet q& mund
té ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaget ndonjé mosmarréveshje, palét do ta lajmérojns njéra tjetrén me shkrim
per qéndrimet e tyre ng mosmarréveshje dhe pér ndonjé zgjidhje q¢ ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése
cilado palé e sheh t& dobishme, palét do t& takohen dhe t& mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i
pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér arritjen e
késaj zgjidhjeje do t& jeté 30 dits nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér & arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jens t& lira t& vazhdojng
n¢ fazén e ardhshme té procedurés sé zgjidhjes s&€ mosmarréveshjes duke e lajméruar tjetrén.

29.2 Nése procedura e zgjidhjes miqésore t& mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh t& pérpigen t&
pajtohen pé&rmes institucionit t& specifikuar né KVK. Nése nuk mund t& arrihet zgjidhja brenda 30 ditésh pas
fillimit t& procedurés sé pajtimit, secila palé do t& kets t& drejts t& vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurés s&

zgjidhjes s& mosmarréveshjes.
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Neni 30 Zgjidhja e mosmarréveshjeve me proceduré giyqésore

30.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditssh nga fillimi i procedurgs migésore pér zgjidhje ts
mosmarréveshjes, secila palé mund t& kérkoje:

a) ose vendim nga gjyqi; ose
b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi ng pajtim me KVK..

32.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata
apo arbitrimi,
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KUSHTETE VECANTA
Numri i kontratés : 625-26-4119-1-1-1/C947

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré Q€ ka njé konflikt, dispozitat kétu do t&

mbizotérojné mbi ato té KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t&

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK

Kontratés
Pérshkrimi i nenit Nr.
Nenit

Ligji i zbatueshém | 2.1 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen pér té gjitha
dhe gjuha

¢éshtjet gé nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni

L do té jeté gjykata pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do té jeté : SHQIPE.

Siguria el9.1 10 % e vlerés sé kontratés pér 37 muaj nga dita e nénshkrimit ta
ekzekutimit kontratéS.
Programi i 11 OE do ta béjé Furnizimi, mbjellja dhe mirémbajtéja e drunjéve
ekzekutimit dekorativ né hapésirat publike n& Qytetin e Malishevés dhe

vendbanimet tjera né afate prej 36 muajsh qé nga dita e

nénshkrimit té kontratés.
Menaxhimi P12 ZKA i AK-sé me vendim do té caktoj njé menaxher dhe
Kontrates

mbikgyerésin e drejtpérdrejt pér projketin né fjalé.

Menaxheri éshté pérgjegjés pér mbikqyrjen e ekzekutimit t&
Furnizimit  dhe mbjelljen e drunjéve dekoartiv né K.Malishevé
giaté téré kohés, duke filluar qé nga dita e paré e fillimit té
furnizimit dhe mbjelljes sé drunjéve dekorativ deri né pérfundim
té kontratés.

Menaxheri do t& mbikqyré OF gjaté téré kohds sa zgjaté
furnizimi dhe mbjellja duke filluar nga dita e paré e deri né
pérfundimin e kontratés pérkatésishté ekzekutimin e kontratés.
Qéllimi i mbikqyrjes &shté te kontrollojé cilésin dhe sasing e
furnizimit.

AK e ruan té drejten gé t'ia ndérprej kontratén me OF pér mos

realizimin e kontratés né cilasi dhe sasin né afaté dhe né




—

pérputhje té ploté me specifikacionin e ofertés

Tatimet dhe | 13 Té gjitha i pérkasin OE.

marréveshjet

doganore

Cilésia e | 18.2 | Furnizimi, mbjellja dhe mirémbajtéja e drunjéve dekorativ né

furnizimeve . : . . . N
hapésirat publike n& qytetin e malishevés dhe vendbanimet tjera
duhet té jetd né cilési dhe sasi té kérkuar nga AK dhe n&
pérputhéshméri ta ploté né specifikacionin e ofertés. Nese
furnizimi nuk kryhet né cilés;j dhe sasi té kérkuar do t& kthehet OE
dhe shpenzimet e béra do t& bien né liogari té OF.

Parapagimi 19.1 | Shumae Parapagimit éshté : NUK APLIKOHET.

Pagesa 20.1 | Pagesa do t& béhet né Euro.

Obligohet AK q& pasi ta e pranon raportin e pranimit Furnizimi,
mbjellja dhe mirémbajtéja e drunjéve dekorativ né hapésirat
publike né qytetin e Malishevés dhe vendbanimet tjera nga
menaxheri i caktuar nga ZKAi AK-sé si dhe faturen nga OE té&

ia paguaj shumén sipas nenit 4. dhe 4.1 té késaj kontrate.

Mbajtja e Parasé | 20.2 Shuma e parave té mbajtura éshté : NUK APLIKOHET.

Dorézimi 21.3 | Vendi ku do te kryhet Furnizimi dhe mbjellja e drunjéve dekoartiv
doté jeté né fshatrat dhe Qytetin e Malishevés.

Pranimi 22.1 { Pranimi i furnizimit dhe mbjelljes sé drunjéve dekorativ béhet nga

perfundimtar menaxheri i kontratés i cili ka pérgjegjésiné té béjé konstatimin e
sasisé, cilésisg, llojit dhe vierss s& furnizimit té pranuara, té cilat
dokumentohen me raport pérfundimtar se jané né pérputhshmérj
me kontratén dhe specifikat ofruar nga OE.

Vonesat né | 31.2 | Nése Operatori Ekonomik me pérgjegjésiné e tij nuk arrin té e

ekzekutim kryej furnizimin brenda limiteve kohore té& specifikuara né




kontraté, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa
paragjykim ndaj kompensimeve tjera té tij sipas kontratés, do té
keté té drejté, pér secilén dité qé kalon ndérmjet skadimit té
periudhés sé& kontratés dhe datés aktuale t& pérfundimit, t'i marré
démet e likuiduara té barabarta me 0,25% né dité té vlerés sé
furnizimeve té pa dorézuara deri né njé maksimum prej 10% té

vlerés totale té kontratés.

Zgjidhja migésore | 31.2 | Komisioni pér ndermjetesim prané Ministris s& Drejtésis.

e

mosmarréveshjes

Zgjidhja e | 32.1 | a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund té lindin
mosmarréveshjes gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk éshté e mundur té
me procedure

gjygésore zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té dorézohet | Gjykata

Kompetente ] né pajtim me ligjin né Kosové.
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RIKAPITULLIM

MIREMBATJA E SIPERFAGEVE GJELBERUESE DHE MBJELLIA £ DRUNJEVE DHE BIMEVE NE KOMUNEN E MALISHEVES.

BIMET E ULETA

BIMET E LARTA

TOTAL | POZICIONEVE |- 6,602

CMIMITPERGITHSHEM | PESHUAR [Oferiar 06 T8 Vieresonen Fe 5ors T kesq] viere). Ko eshie viera
FORMULARI | DOREZIMIT TE TENDERIT

e cila duhef te shenohet Te Pl

SA C:




